Zmluva o dielo ¢.222/2017

uzavreta podla ust. § 536 a nasl. Obchodného zakonnika
medzi

objednavatelom: Obec Neporadza
so sidlom: Neporadza 108, 91326 Neporadza
ICO: 00311821
DIC: 2021079808
Bankové spojenie: 0628344001/5600
zastupena: Marian Kopecky — starosta obce
e-mail: starosta@neporadza.sk

(dalej ,Objednavatel™)

zhotovitelom: STACON s.r.o.
so sidlom: Druzstevna €. 345, 913 21 Trenc&ianska Turna
ICO: 36351521
zapisanym v obchodnom registri vedenom Okresnym siudom v
oddiel Sro, vloZka &islo 16459/R
zastupenym: Ing. Pavol Bogar, Eduard Brigant
DIC: 2022131001
IC DPH: SK 2022131001
bankové spojenie: CSOB Trené&in
¢islo uctu: 4004965721/7500
tel.: 032/6490138
fax: 032/6490139
e-mail: stacon@staconsro.sk

(dalej ,Zhotovitel™)
(dalej ,Zmluva®)

Objednavatel a Zhotovitel sa dalej spolo¢ne budu oznacovat tiez ako ,Zmluvné strany®, kazdy z nich
jednotlivo tiez ako ,Zmluvna strana“.

l.
Predmet zmluvy

1.1 Touto Zmluvou sa Zhotovitel zavazuje vykonat dielo podla bodu 2 tohto ¢lanku I. tejto Zmluvy
a Objednavatel sa zavazuje poskytnut Zhotovitelovi pri vykonani diela sucinnost v sulade s touto
Zmluvou a zaplatit cenu za jeho vykonanie v sulade s €l. IV tejto Zmluvy.

1.2 Dielom podra tejto Zmluvy je zhotovenie stavby — ,,Znizenie energetickej naroc¢nosti
kultirneho domu Neporadza“ (dalej ,Stavba®). Ak sa v tejto Zmluve pouziva pojem ,Dielo”,
myslia sa tym podla povahy konkrétneho ustanovenia &innosti spocivajuce v zhotoveni Stavby
alebo samotna Stavba ako vysledok tychto &innosti.

1.3 Zhotovitel je povinny vykonat Dielo v sulade s projektom pre realizaciu stavby, ktory je Prilohou
€. 1 tejto Zmluvy (dalej ,Projekt®).

1.4  Zhotovitel je povinny vykonat Dielo na objektoch podla Projektu.

1.
Vykonanie diela
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Zhotovitel je povinny vykonat Dielo na svoje naklady a na svoje nebezpecenstvo v dojednanom
Case. Objednavatel je povinny riadne vykonané Dielo prevziat.

Zhotovitel sa zavazuje, Ze v sulade s projektovou dokumentaciou za podmienok dohodnutych
v tejto Zmluve, vo vlastnom mene a na vlastnd zodpovednost pre Objednavatela zrealizuje dielo
(dalej len ,Dielo®):

2.2.1 podla pisomnych podkladov, ktoré poskytol Objednavatel po€as trvania verejnej sutaze,

2.2.2 podla oceneného vykazu vymer prac odsuhlaseného Objednavatelom, ktory bude
neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy ako priloha &. 4 (dalej len ,oceneny vykaz vymer*);

2.2.3 podla schvaleného vecného a €asového harmonogramu stavebnych prac (dalej len:
»harmonogram®), spracovaného Zhotovitefom, ktory bude neoddelitelnou suc¢astou tejto
Zmluvy ako priloha €. 2;

2.2.4 podrla technickych sprav a projektovej dokumentacie.

Pri vykonani Diela postupuje Zhotovitel samostatne. Zhotovitel sa vSak vyslovne zavazuje plnit
pokyny Objednavatela pri uréeni spbésobu vykonania Diela. Zhotovitel je povinny bez
zbyto¢ného odkladu upozornit Objednavatela na nevhodnu povahu jeho pokynov, ak Zhotovitel
mohol tuto nevhodnost zistit pri vynaloZeni odbornej starostlivosti. Ak nevhodné pokyny
prekazaju v riadnom vykonavani Diela, je Zhotovitel povinny jeho vykonavanie v nevyhnutnom
rozsahu prerusit do doby zmeny pokynov Objednavatela alebo pisomného oznamenia, ze
Objednavatel trva na vykonavani Diela s pouzitim danych pokynov. O dobu, po ktoru bolo
potrebné vykonavanie Diela prerusit, sa predlzuje ¢as dojednany na jeho dokoncenie, vratane
postupovych terminov vykonania jednotlivych €asti Diela podfa harmonogramu prac, ktory je
prilohou €. 2 tejto Zmluvy (dalej ,Harmonogram®). Zhotovitel nema narok na uhradu nakladov
spojenych s preruSenim vykonavania Diela, ak sa Zmluvné strany nedohodnu v jednotlivom
pripade inak.

Zhotovitel prehlasuje, Zze sa oboznamil so vSetkymi podkladmi vymenovanymi v ¢lanku Il bod
2.2 tejto Zmluvy, ktoré mu boli Objednavatelom poskytnuté, ako aj so skutkovym stavom na
stavenisku a je si vedomy toho, zZe v priebehu vystavby nemédze uplatfiovat naroky na Upravu
zmluvnych podmienok z dévodov, ktoré mohol zistit pri oboznameni sa s tymito podkladmi
a stavom staveniska na mieste vykonania Diela.

Zhotovitel zaroven vyhlasuje, Zze poskytnuté podklady povaZuje za uUplné a dostatocné na
ocenenie jednotlivych poloZiek a vytvorenie oceneného vykazu vymer tak, ako tvori prilohu €. 4
tejto Zmiuvy.

Zhotovitel berie na vedomie, Ze v priebehu zhotovenia Diela méZe Objednavatel zaistovat inymi
zhotovitemi plnenie inych zavazkov, ktoré nie su predmetom tejto Zmluvy na zaklade osobitnej
dohody. Zhotovitel sa zavazuje, ze tymto zmluvnym partnerom Objednavatela umozni vstup na
stavenisko, eventualne po dohode s Objednavatelom poskytne dalSiu sucinnost potrebnu k
realizacii dodavok.

Zhotovitel mdéze so suhlasom Objednavatela poverit vykonanim Diela alebo jeho &asti ind
osobu (dalej ,Subdodavatel”)-

Na zaklade pisomného pokynu Objednavatefa (bod 2.3 tohto ¢lanku Zmluvy) je Zhotovitel
povinny (i) vykonavat Dielo v stanovenom rozsahu prostrednictvom uréeného Subdodavatefla,
alebo (ii) zdrzat sa vykonavania Diela v stanovenom rozsahu prostrednictvom uréeného
Subdodavatefla.

V pripade, ak Zhotovitel na vykonanie Diela pouzije na vlastné naklady tretie osoby, zodpoveda,
akoby Dielo vykonal sam. V takomto pripade je Zhotovitel zodpovedny za to, Ze oboznami tretie
osoby so v8etkymi pravami a povinnostami, ktoré mu z tejto Zmluvy vyplyvaji a mézu mat vplyv
na splnenie zavazkov tychto tretich oséb. Zmenu v zozname subdodavatelov, ktory Zhotovitel
predlozi ku podpisu zmluvy, je Zhotovitel povinny oznamit Objednavatelovi najneskdér 15 dni
pred ich nastupom na stavenisko.
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Zhotovitel sa zavazuje pisomne vyzvat Objednavatela na odsuhlasenie predlozeného
subdodavatela na zaklade predlozenych referencii a odbornej spdsobilosti.

Zhotovitel je povinny vykonavat Dielo v sulade:

a) so vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi,

b) s technickymi normami vztahujdcimi sa na vykonavanie Diela,

c) s Projektom (v poradi dblezitosti s technickymi spravami a nasledne s vykresovou
dokumentaciou),

d) s Harmonogramom

e) s pokynmi Objednavatela (bod 2.3 tejto Zmluvy)

f) s poziadavkou na celkovu funkénost Diela a na spdsobilost’ Diela na jeho riadne uzivanie
(prevadzkovanie)

g) s technologickymi postupmi predpisanymi vyrobcom materialu pouzitého pri vykonani Diela.

Ak pokyn Objednavatela (bod 2.3 tohto ¢lanku Zmluvy) smeruje k (i) obmedzeniu rozsahu Diela,
(i) rozSireniu rozsahu Diela alebo (iii) inej zmene Diela v porovnani s Projektom, musi mat
pisomnu formu. Zhotovitel je povinny do siedmich (7) pracovnych dni odo dha dorucenia
takéhoto pokynu oznamit Objednavatelovi vplyv zmeny Diela na cenu za vykonanie Diela [bod
4.2 pism. a) tejto Zmluvy] a na plnenie jeho povinnosti vykonat Dielo v dojednanom &ase alebo
vykonavat jednotlivé Casti Diela v postupovych terminoch uvedenych v Harmonograme. Ak
Zhotovitel oznami Objednavatefovi, ze zmena Diela bude mat za nasledok omeskanie
s plnenim zavazku Zhotovitela vykonat Dielo v dojednanom &ase alebo vykonavat jednotlivé
Casti Diela v postupovych terminoch uvedenych v Harmonograme, povazuje sa toto oznamenie
za upozornenie Objednavatela na nevhodnu povahu jeho pokynov podla bodu 2.3 tohto ¢lanku
Zmluvy. Pokyn podfla tohto bodu Zmluvy nie je Zhotovitel povinny spinit len v pripade, (i) ak
v stanovenej lehote upozorni Objednavatela na jeho nevhodnost a zaroven (i) ak by
nevhodnost pokynu spdsobila, Zze Zhotovitel aj pri vynaloZeni vSetkej odbornej starostlivosti,
ktoru od neho mozno vyzadovat, bude v omeskani s plnenim svojej povinnosti vykonat Dielo
v dojednanom €ase o viac ako 2 mesiace; v tomto pripade mozno obmedzit alebo rozSirit' Dielo
alebo inak menit Dielo len pisomnou dohodou Zmluvnych stran. Tento bod Zmluvy sa vztahuje
aj na pripad, ked zmena Diela spociva len v zmene materialu alebo technoldgie, ktoré sa maju
pri vykonavani Diela podla Projektu pouzit.

VSetky veci potrebné na vykonanie Diela je povinny obstarat’ Zhotovitel.

Il.
Cas vykonania diela

Zhotovitefl je povinny:

a) zacat s vykonavanim Diela podla Harmonogramu po riadnom odovzdani staveniska podla
bodu 5.2 tejto Zmluvy, Harmonogram bude dohodnuty pri podpise tejto zmluvy ako priloha
k tejto zmluve,

b) vykonavat jednotlivé Casti Diela v postupovych terminoch uvedenych v Harmonograme a

c) vykonat celé Dielo v dojednanom ¢ase podla Harmonogramu

d) zrealizovat predmet pinenia uvedeny v ¢lanku Il bod 2.2 tejto Zmluvy v termine

e) zacCiatok realizacie: zhotovitel je povinny za¢at stavebné prace do dvoch pracovnych dni od
prebratia staveniska, ktoré sa uskuto¢ni do piatich pracovnych dni po doru€eni vyzvy na
zacatie stavebnych prac (podla &lanku XIV. bod 9 tejto zmluvy),

f) dokon&enie diela najneskér do: 9 kalendarnych mesiacov, vratane protokolarneho
odovzdania diela Objednavatelovi bez vad a nedorobkov,

g) dodrzat kontrolny a skudobny plan predloZzeny Zhotovitefom ako prilohu k
zmluve odsuhlaseny Objednavatelom,

h) dodrzat harmonogram predlozeny Zhotovitefom v ponuke a schvaleny stavebnym dozorom,
ktory taktiez stanovi Casové milniky, ktoré budi predmetom kontroly dodrziavania
harmonogramu,

i) zabezpedlit v spolupraci s Objednavatelom vytyCenie existujucich inzinierskych sieti, do 5
dni od odovzdania staveniska,

j) zabezpedit vyhotovenie porealizatného zamerania stavby vratane geometrického planu.
Pred uradnym overenim porealizatného zamerania, vratane geometrického planu, bude
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tento predlozeny Objednavatelovi na odsuhlasenie a to 10 pracovnych dni pred zacatim
preberacieho konania,

k) predlozit Objednavatelovi geometricky plan Uradne overeny prisluSnou Spravou katastra do
troch pracovnych dni pred za¢atim kolaudacného konania,

I) v mieste odberu vody a elektrickej energie zabezpedit meranie podruznym meradlom, ktoré
bude ociachované a zaplombované pred zaciatkom stavebnych prac. V zapise v stavebnom
denniku o odovzdani a prevzati staveniska budi dohodnuté podmienky odberu médii a
Uhrada za ich spotrebu. Zmluvné strany uzatvoria samostatni dohodu na odber elektrickej
energie a vody.

Ak Zhotovitel ukong&i Dielo pred dojednanym &asom, je Objednavatel povinny riadne ukonéené
Dielo prevziat.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze €as dojednany na vykonanie Diela a postupové terminy
vykonania jednotlivych ¢asti Diela podla Harmonogramu sa predlZzuji o dobu trvania
nasledovnych prekazok:

a) nevhodné pokyny Objednavatela prekazaju v riadnom vykonavani Diela v silade s bodom
2.3 tejto Zmluvy;

b) Zhotovitel ani pri vynalozeni vSetkej odbornej starostlivosti, ktort od neho mozno
vyzadovat, neméze zabezpeit v€asné vykonanie Diela z dévodu nevhodnosti pokynu
Objednavatela smerujiceho k (i) obmedzeniu rozsahu Diela, (ii) rozSireniu rozsahu Diela
alebo (iii) inej zmene Diela v porovnani s Projektom podla bodu 2.12;

c) ina prekazka nezavisla od vble Zhotovitela, ktora mu brani vo vykonavani Diela, ak
nemozno rozumne predpokladat, ze by Zhotovitel tuto prekazku alebo jej nasledky mohol
odvratit alebo prekonat, ani Zze by v €ase vzniku jeho zavazku vykonat Dielo tuto prekazku
mohol predvidat.

Bez zbytoéného odkladu po tom, ako nastane niektora skutoCnost uvedena v bode 3.3 tohto
¢lanku Zmluvy, je Zhotovitel povinny vyhotovit aktualizovany Harmonogram, zohladriujuci
predizenie &asu dojednaného na vykonanie Diela a postupovych terminov vykonania
jednotlivych &asti Diela atento doruCit Objednavatelovi na schvalenie. Ak Objednavatel
aktualizovany Harmonogram schvali, je pre Zmluvné strany zavazny. Ak k schvaleniu
aktualizovaného Harmonogramu podla predchadzajucej vety neddjde, bod 3.3 tohto ¢lanku
Zmluvy tym nie je dotknuty.

V pripade omeskania Zhotovitefa s plnenim svojho zavazku vykonavat jednotlivé €asti Diela
v postupovych terminoch uvedenych v Harmonograme, ktoré presiahne 30 dni, je Objednavatel
opravneny od tejto Zmluvy odstupit.

V.
Cena za dielo a platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na cene za vykonanie Diela vo vySke 578 031,38 EUR (slovom
pat'stosedemdesiatosemtisic tridsatjeden eur a tridsatosem eurocentov) bez DPH,
693 637,66EUR vratane DPH (dalej ,Cena za dielo®). Cena za dielo bola uréena dohodou
Zmluvnych stran vychadzajicou z Projektu a rozpoctu, ktory bol na zaklade Projektu zostaveny
a je prilohou €. 4 tejto Zmluvy (dalej ,Rozpoéet”); Rozpocet je pre Zmluvné strany zavazny (t.j.
Zhotovitel sa nembZe domahat, aby sa urlilo zvySenie Ceny za dielo o sumu, o ktoru
nevyhnutne prevysi naklady uc€elne vynaloZené Zhotovitefom, naklady zahrnuté do Rozpoctu)
a zaru€uje sa jeho uplnost (t.j. Zhotovitel sa nemdzZe domahat primeraného zvySenia Ceny za
dielo, ak sa pri vykonavani Diela objavi potreba &innosti nezahrnutych do Rozpodtu).

Cena za dielo podlieha nasledovnym Upravam:

a) v pripade obmedzenia rozsahu Diela, rozSirenia rozsahu Diela alebo inej zmeny Diela
v désledku pokynov Objednavatela (bod 2.12 tejto Zmluvy) alebo dohody Zmluvnych stran
sa Cena za dielo znizi o cenu prislusnych Casti Diela, ktoré Zhotovitel vzhfadom na zmenu
Diela nebude vykonavat azvySi sa ocenu prislusnych &asti Diela, ktoré Zhotovitel
vzhfadom na zmenu Diela bude naviac vykonavat, uréenu na zéklade jednotkovych cien
uvedenych v Rozpocte, ak je cenu tychto Casti Diela takto mozné zistit, inak o cenu uréenu
na zaklade aktualneho cennika stavebnych prac vydavaného spolo&nostou KROS a.s., so
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sidlom A. Rudnaya 21, 010 01 Zilina, ICO: 31 635 903, zapisanou v obchodnom registri
vedenom Okresnym sudom Zilina, oddiel Sa, viozka &islo 10564/L, ak sa Zmluvné strany
nedohodnu inak; ak zmena Diela spociva v zmene materialu alebo technoloégie, ktoré sa
maju pri vykonavani Diela pouzit, Cena za dielo sa zniZi o cenu nepouzitého materialu
alebo technolégie uvedenu v Rozpocte azvySi sa ocenu pouzitého materialu alebo
technolégie dojednanud medzi Zhotovitelom a dodavatefom a odsuhlasenu vopred
Objednavatefom,

b) v pripade zaniku tejto Zmluvy pred ukon€enim Diela sa Cena za dielo znizZi (i) o cenu za
vykonanie Diela v rozsahu, v akom nebolo Dielo ku dfiu zaniku Zmluvy vykonané, uréenu
podla Rozpoctu, a (ii) v pripade, Ze k zaniku tejto Zmluvy déjde v désledku odstupenia
Objednavatela, aj 0 5% z ceny podfa bodu (i); rozsah Diela vykonaného k poslednému driu
kalendarneho mesiaca predchadzajuceho mesiacu, v ktorom Zmluva zanikla, sa zisti na
zaklade Objednavatelom schvalenych Supisov prac (bod 4.3 tohto ¢lanku Zmluvy); rozsah
Diela vykonaného v kalendarnom mesiaci, v ktorom Zmluva zanikla, sa zisti na zaklade
supisu  prac potvrdeného technickym dozorom Objednavatela a schvaleného
Objednavatelom v sulade s bodom 4.3 tohto ¢lanku Zmluvy; Zhotovitelfovi nepatri Zziadna
dalSia uhrada toho, o ¢o sa Objednavatel zhotovovanim Diela obohatil (§ 544 ods. 1
Obchodného zakonnika), ani dalSia uhrada ceny veci, ktoré Zhotovitel u€elne obstaral
a ktoré sa spracovanim stali su€astou zhotovovaného Diela (§ 544 ods. 2 Obchodného
zdkonnika); § 548 ods. 2 Obchodného zakonnika sa nepouzije.

Bez zbyto¢ného odkladu po tom, ako nastane niektora skuto€nost’ uvedena v bode 4.2 pism. a)
tohto ¢lanku Zmluvy, je Zhotovitel povinny vyhotovit dodatok k Rozpoctu, zohfadfujuci zmenu
Ceny za Dielo vo vztahu kjednotlivym ¢astiam Diela atento dorucit Objednavatelovi na
schvalenie. Ak Objednavatel dodatok k Rozpoctu schvali, je pre Zmluvné strany zavazny. Ak
k schvaleniu dodatku k Rozpoctu podla predchadzajucej vety neddjde, bod 4.2 tohto ¢lanku
Zmluvy tym nie je dotknuty. Objednavatel je povinny vyjadrit sa k dodatku k Rozpodctu
vyhotovenému Zhotovitelom podla tohto bodu Zmluvy do 10 dni odo dfia jeho dorucenia.

Objednavatel je povinny platit Zhotovitelovi za zrealizovanu Cast diela vo vyske 100 % ceny
uréenej podla Rozpoctu a rozsahu vykonania Diela. Rozsah vykonania Diela vykaze Zhotovitel
supisom prac potvrdenym technickym dozorom Objednavatela a zostavenym v sulade
s jednotlivymi poloZzkami Rozpoc&tu (dalej ,Supis prac®), ktory bude tvorit' prilohu prislusnej
faktary Zhotovitela. Objednavatel je povinny zaplatit’ Zhotovitelovi fakturu do 90 dni odo dha
schvalenia Supisu prac Objednavatelom, a to v rozsahu jeho schvalenia. Ak Objednavatel do
desiatich (10) pracovnych dni od doru€enia faktury Zhotovitelom nedoruci Zhotovitelovi
pisomné oznamenie o nesuhlase so spravnostou Supisu prac alebo jeho €asti, ma sa za to, Ze
Objednavatel diiom doru&enia faktury Supis prac alebo jeho €ast' schvalil. Ak Objednavatefl
vyjadri nesuhlas podfa predchadzajucej vety, Zmluvné strany sa dohodli, Ze sa najneskér do
piatich (5) pracovnych dni odo dna doruCenia oznamenia o nesuhlase Objednavatela
Zhotovitelovi stretnu, prerokuju dévody nesuhlasu Objednavatela so Supisom prac alebo jeho
Castou a dohodnu sa na dalSom postupe.

Cena za dielo je splatna nasledovne:

a) za vykonanie diela alebo jeho Casti na zaklade faktury vystavenej Zhotovitelom najskér po
vykonani fakturovanej €asti Diela podla tejto Zmluvy, a to do 90 dni odo dna jej dorucenia
Objednavatelovi, nie vdak skor, ako po odstraneni vad Diela zistenych pri odovzdani Diela
v sulade s Odovzdavacim protokolom (bod 8.5 tejto Zmluvy);

b) v pripade zaniku tejto Zmluvy pred ukon&enim Diela sa za vykonanie Diela podla pism. a) a
povaZzuje defi zaniku Zmluvy.

Ak faktura vystavena Zhotovitelom a dorudena Objednavatelovi podla tohto &lanku Zmluvy
nema nalezitosti uctovného a darnového dokladu v sulade so vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi, alebo ak prilohou zalohovej faktiry nie je Supis prac, je Objednavatel opravneny
vratit faktaru Zhotovitelovi na opravu alebo doplnenie. Za den doruCenia faktury podla tohto
¢lanku Zmluvy sa v takom pripade povazuje az dorucenie opravenej alebo doplnenej faktary.

V.
Spésob vykonavania diela
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Zhotovitel podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, Ze pred jej uzavretim dékladne preskumal Projekt
a ze tento neobsahuje Ziadne prekazky vykonania Diela. V priebehu vykonavania Diela sa
Zhotovitel zavazuje upozornit Objednavatela na Casti Projektu, ktoré sa zdaju byt zbytocné,
alebo upozornit na rozsah prace, ktora sa zda byt nakladna a na vykonanie ktorej je Zhotovitel
schopny zaistit’ lacnejSie rieSenie pri dodrzani vSetkych kritérii poZadovanych v Projekte.

Objednavatel podra Harmonogramu odovzda Zhotovitelovi stavenisko na ucely vykonania Diela
podla tejto Zmluvy, a to na mieste, kde sa méa Dielo vykonat a v ¢ase dohodnutom v dobrej
viere obidvoma Zmluvnymi stranami. O odovzdani staveniska podfa tohto bodu Zmluvy spiSu
Zmluvné strany odovzdavaci protokol, v ktorom uvedu najma €as odovzdania a stav staveniska
s prihliadnutim na jeho sp&sobilost’ na vykonanie Diela.

Pri odovzdani staveniska Zhotovitelovi podla bodu 5.2 tohto ¢lanku Zmluvy, najneskér vSak do
piatich (5) pracovnych dni odo dna takého odovzdania je Zhotovitel povinny dbékladne
stavenisko preskumat a oznamit Objednavatelovi prekazky tykajlce sa miesta, kde sa ma Dielo
vykonat, ak tieto prekazky znemoziuju vykonat Dielo dohodnutym spésobom, a navrhnut
Objednavatelovi primerand zmenu Diela. Akékolvek prekazky tykajuce sa miesta, kde sa ma
Dielo vykonat, ktoré neboli zistené alebo oznamené Objednavatelovi podla predchadzajucej
vety, je Zhotovitel povinny odstranit na svoje naklady; to neplati o skrytych prekazkach, ktoré
Zhotovitel nemohol zistit bez uskuto€nenia vykopovych prac. Ak by to nebolo mozné a tieto
prekazky by znemozhovali dalSie vykonavanie Diela dohodnutym spdsobom, je Zhotovitel
povinny oznamit to Objednavatelovi a navrhnat’ mu primerant zmenu Diela.

Odo dna odovzdania staveniska Zhotovitelovi podla bodu 5.2 tohto ¢lanku Zmluvy je Zhotovitel
povinny zabezpe€ovat ochranu staveniska, vratane vykonanej d&asti Diela a materialov
a technolégii nachadzajucich sa na stavenisku, pred zasahom a vstupom nepovolanych oséb.
Objednavatel nezodpoveda za Skodu na veciach vnesenych alebo uloZzenych na stavenisku
alebo na veciach, ktoré boli pri vykonavani Diela uz zabudované alebo spracované.

Zhotovitel je povinny zabezpec€it privod a dodavky elektriny, vody a dalSich energii na
stavenisku po dobu vykonavania Diela, vratane zriadenia pripojok a inStalacie meraCov a
rozvodov. Systém rozvodov a vSetky pouzité zariadenia musia byt v sulade s prisluSnymi
technickymi normami.

Zhotovitel sa zavazuje viest o vykonavani Diela prisluSnt dokumentaciu — stavebny dennik, v
ktorom bude pravidelne zaznamenavat vSetky podstatné skuto€nosti, ktoré sa stali na
stavenisku. Zhotovitel sa zavazuje, Ze akékolvek komplikacie vzniknuté pri vykonavani Diela
bez zbytoéného odkladu ozndmi Objednavatelovi a zapiSe ich do stavebného dennika.

Tam, kde je to potrebné, je Zhotovitel opravneny postupovat pri vykonani Diela v sulade
s dielenskou dokumentaciou vypracovanou Zhotovitelom alebo Subdodavatelom podla
Projektu, ak tuto dokumentaciu vopred schvali Objednavatel prostrednictvom osoby
vykonavajucej autorsky dozor [bod 5.14 pism. 0 tohto &lanku Zmluvy].

Pouzitie zariadeni a materialov, ktoré (i) mézu mat vplyv na vonkajsi alebo vnutorny vzhlad
Diela, ato najma naterov na fasadu a interiér, dlazieb, obkladov, dveri, kovani, spinacov,
vodovodnych batérii, umyvadiel a pod., a (ii) su uvedené v zozname takychto zariadeni
a materidlov vyhotovenom Objednavatefom, podlieha predchadzajucemu schvaleniu vzorky
takychto zariadeni a materialov Objednavatelom. Bez takéhoto schvalenia nie je Zhotovitel
opravneny zariadenia a materidly podla predchadzajucej vety pri vykonavani Diela pouzit.
Zoznam zariadeni a materialov podla tohto bodu Zmluvy je Objednavatel povinny vyhotovit
a dorucit Zhotovitelovi najneskér do 5 dni pred ich planovanym zabudovanim resp. pouZitim pri
vystavbe Diela. Datum planovaného zabudovania resp. pouzitia oznami Zhotovitel
v dostato¢nom predstihu Objednavatelovi.

Zhotovitel sa zavazuje:

a) na vlastné naklady vybudovat, prevadzkovat a zlikvidovat zariadenie staveniska a vypratat
pozemok po vykonani Diela,

b) na vlastné naklady vykonat dopravu montaznych materidlov, strojov, zariadeni a
konstrukcii, ich skladovanie a presun na stavenisko,
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c) zabezpeCit vykonanie vSetkych potrebnych skusSok Diela a vydanie protokolov o tychto
skuskach,

d) zabezpeCit vydanie vSetkych potrebnych protokolov, atestov a certifikatov konstrukcii,
zariadeni a pouzitych materialov,

e) dodrziavat predpisy o bezpec¢nosti a ochrane zdravia pri praci a pred zriadenim staveniska
vypracovat pre Objednavatela plan bezpeénosti a ochrany zdravia pri praci v sulade
s nariadenim vlady ¢&. 396/2006 Z. z. o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko,

f) udrziavat Cistotu na pristupovej verejnej komunikcii,

g) dodrziavat vSetky dalSie podmienky uvedené v stavebnom povoleni na Dielo.

Objednavatel je opravneny kontrolovat vykonavanie Diela nasledovne:

a) priebezne prostrednictvom osoby vykonavajucej technicky dozor [bod 5.14 pism. pism a)
tohto ¢lanku Zmluvy] a osoby vykonavajucej autorsky dozor [bod 5.14 pism. 0 tohto ¢lanku
Zmluvy];

b) v dohodnutych €asovych obdobiach vo forme kontrolnych dni, a to jedenkrat do tyzdna
prostrednictvom Objednavatelom uréenej osoby, ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak;

¢) na ur€itom stupni vykonavania Diela prostrednictvom Objednavatelom ur€enej osoby, a to
vzdy pred zakrytim niektorej prace pri vykonavani Diela; na kontrolu podla tohto pismena
tohto bodu Zmluvy je Zhotovitel povinny Objednavatela pozvat najneskér tri (3) pracovné
dni pred kontrolou;

d) dodatocne prostrednictvom Objednavatelom ur€enej osoby, ak Zhotovitel v rozpore s pism.
¢) nepozval Objednavatela na kontrolu na urCitom stupni vykonavania Diela alebo ak ucast
na kontrole podla pism. b) alebo ¢) znemoznila Objednavatelovi prekazka, ktord nemohol
odvratit a o ktorej informoval Zhotovitela do 12 hodin od zmesSkanej kontroly a ak
Objednavatel o uskutoénenie dodatoénej kontroly Zhotovitela poziadal aspon 9 hodin
vopred, a to v Case uvedenom v ziadosti, inak o 9.00 hod. nasledujuceho dia po oznameni
ziadosti Zhotovitefovi; Zhotovitel' je povinny znasat vSetky naklady spojené s vykonanim
dodato€nej kontroly, vratane nakladov na odkrytie uz zakrytej prace pri vykonavani Diela, na
jej nasledné opatovné zakrytie a na vSetky prace s tym suvisiace; Objednavatel nema pravo
na uskuto¢nenie dodatocnej kontroly podla tohto pismena Zmluvy, ak ho Zhotovitel riadne
a v€as pozval na kontrolu podla pism. c), Objednavatel sa na tejto kontrole nezuc¢astnil a
nepoziadal Zhotovitela o uskuto€nenie dodatocnej kontroly do 24 hodin od zmeskane;j
kontroly;

e) mimoriadne prostrednictvom Objedndvatelom uréenej osoby; ak predmetom mimoriadnej
kontroly maju byt zakryté prace pri vykonavani Diela, je Zhotovitel povinny tieto prace
odkryt; Objednavatel je povinny nahradit Zhotovitelovi vSetky néklady na odkrytie uz
zakrytej prace pri vykonavani Diela, na jej nasledné opatovné zakrytie a na vSetky prace
s tym suvisiace, ibaze sa pri kontrole ukazu vady Diela tykajuce sa kontrolovanych
zakrytych prac.

Ak sa Zmluvné strany nedohodnu v jednotlivom pripade inak, o vysledku kontroly podfa bodu
5.10 pism. b) az e) tohto &lanku Zmluvy spiSu zapisnicu, obsahujucu najma ¢as vykonania
kontroly, Udaj otom, o aky typ kontroly podla bodu 5.10 tohto &lanku Zmluvy iSlo, osoby,
prostrednictvom ktorych Objednavatel kontrolu vykonal, osoby zuastnené na kontrole za
Zhotovitela, rozsah vykonania kontroly a vysledné zistenia.

Ak Objednavatel zisti, Ze Zhotovitel vykonava Dielo v rozpore so svojimi povinnostami podfa
tejto Zmluvy alebo podla vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, je Objednavatel opravneny
doZadovat sa toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniknuté vadnym vykonavanim a Dielo
vykonaval riadnym spésobom.

Na zaklade odbvodneného pokynu Objednavatela (bod 2.3 tejto Zmluvy) je Zhotovitel bez
zbyto€ného odkladu povinny odvolat z prace na vykonavani Diela urenu osobu alebo
zabezpecit, aby takuto osobu odvolal z prace na vykonavani Diela prisluSny Subdodavatel.
Pokyn podla predchadzajucej vety méze Objednavatel oddvodnit len tym, ze uréena osoba
nevykonava zverené prace riadne, priom uvedie aj konkrétny priklad.

Pokial Objednavatel neurdi inak,
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technicky dozor a zaroven osobou opravnenou zastupovat Objednavatela vo veciach realizacie
tejto Zmluvy bude ........cocoiiiiiiiii, (tel: ); tato osoba je
opravnena najma udelovat Zhotovitelovi pokyny (bod 2.3 tejto Zmluvy), schvalovat aktualizaciu
Harmonogramu (bod 3.4 tejto Zmluvy), dodatok k Rozpoctu (bod 4.3 tejto Zmluvy), Supis prac
(bod 4.4 tejto Zmluvy) a vzorky zariadeni a materialov (bod 5.8 tohto ¢lanku Zmluvy), prijimat
oznamenia a upozornenia Zhotovitela v sulade s touto Zmluvou a prebrat Dielo po jeho
ukon&eni, pripadne prebrat eSte neukontené Dielo, ak tato Zmluva zanikne pred jeho
ukon&enim.

Pokial Zhotovitel neurci inak, osobou opravnenou zastupovat Zhotovitela vo veciach realizacie
tejto Zmluvy bude Jakub Krovina (tel.: .0918338960); tato osoba je opravnena najma prijimat
pokyny Objednavatela (bod 2.3 tejto Zmluvy), vyhotovit aktualizaciu Harmonogramu (bod 3.4
tejto Zmluvy), aktualizaciu Rozpoctu (bod 4.3 tejto Zmluvy) a Supis prac (bod 4.4 tejto Zmluvy),
davat Objednavatelovi oznamenia a upozornenia, odovzdat Dielo Objednavatelovi po jeho
ukonéeni, pripadne odovzdat eSte neukonené Dielo, ak tato Zmluva zanikne pred jeho
ukonéenim. Zhotovitel je povinny zabezpedit, aby v pripade, ze (i) je ohrozena bezpecénost
Diela, zivoty alebo zdravie oséb pracujucich na vykonavani Diela alebo inych osbb, alebo hrozi
ina zdvazna ujma a (ii) Objednavatel nemdze osobu opravnenu zastupovat Zhotovitefa vo
veciach realizacie tejto Zmluvy zastihnat, prijala pokyn Objednavatefa na okamzité prerusenie
prac pri vykonavani Diela v mene Zhotovitela ina osoba nachadzajuca sa na stavenisku.

Zmluvné strany sa dohodli, ze Zhotovitel je povinny za u¢elom zistenia jeho spolahlivosti a jeho
trvalej spOsobilosti dodavat mu produkty a prace pri realizacii Diela v pozadovanej kvalite strpiet
vykonanie tzv. zakaznickeho auditu svojej spolo¢nosti auditormi, ktorych uréi Objednavatel.

VI.
Vlastnicke pravo a nebezpecenstvo Skody

Vlastnikom zhotovovaného Diela je Objednavatel.

Nebezpecfenstvo Skody na zhotovovanom Diele zndSa Zhotovitel. Nebezpecenstvo Skody na
Diele prechadza na Objednavatela v Case, ked prevezme Dielo od Zhotovitela, alebo ak tak
neurobi v€as, v €ase, ked mu Zhotovitel umozni nakladat s Dielom a Objednavatel poruSi
Zmluvu tym, Ze Dielo neprevezme; to plati rovnako aj na prechod nebezpelenstva k este
neukon&enému Dielu, ak dbjde k zaniku tejto Zmluvy pred jeho riadnym ukonéenim.

VII.
Poistenie

Zhotovitel je povinny odo dfia odovzdania staveniska podla bodu 5.2 tejto Zmluvy az do
uplynutia zaru€nej doby podfa bodu 9.4 tejto Zmluvy udrziavat poistenie zodpovednosti za
$kodu vztahujice sa na akukolvek Skodu spdsobeniu Objednavatelovi alebo tretim osobam pri
vykonavani Diela podla tejto Zmluvy. Poistenie podla predchadzajucej vety nesmie byt uzavreté
za nevyhodnych podmienok a obsahovat ustanovenia mimo bezného ramca a musi pokryvat
zodpovednost za akukolvek Skodu spdsobenu pri vykonavani Diela podla tejto Zmluvy
Objednavatelovi alebo tretim osobam, a to s poistnym plnenim minimalne vo vysSke 10 %
z Ceny za dielo dojednanej v bode 4.1 tejto Zmluvy.

VIII.
Odovzdanie diela

Zhotovitel spini svoju povinnost vykonat Dielo podla tejto Zmluvy jeho riadnym ukon&enim
a odovzdanim Diela Objednavatelovi. Dielo sa povazuje za odovzdané, ked Zhotovitel umozni
Objednavatelovi nakladat s riadne ukonfenym Dielom a o odovzdani spiSu Zmluvné strany
odovzdavaci protokol v sulade s bodom 8.5 tohto ¢lanku Zmluvy.

Bez zbyto&ného odkladu po ukonéeni Diela je Zhotovitel povinny vyzvat Objednavatela na
prevzatie Diela, ato najneskér patnast (15) pracovnych dni vopred. Odovzdanie Diela sa
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uskutoCni na mieste, kde bolo Dielo vykonané a v Case uvedenom vo vyzve Zhotovitela, inak
v patnasty pracovny den po jej oznameni Objednavatelovi o 10.00 hod.

Objednavatel je povinny na vyzvu Zhotovitela Dielo prevziat len v pripade, ze:

a) neboli zistené ziadne vady Diela; to sa netyka vad, ktoré nemaju vplyv na celkovu funkénost
Diela a na sposobilost Diela na jeho riadne uzivanie (prevadzkovanie) a nebrania riadnej
kolaudécii Diela,

b) Zhotovitel zabezpecil vykonanie vSetkych potrebnych skuSok Diela a vydanie protokolov
o tychto skuskach a

c) Zhotovitel zabezpecil vydanie vsetkych potrebnych protokolov, atestov a certifikatov
konstrukcii, zariadeni a pouZzitych materiélov.

Pri odovzdani Diela je Zhotovitel povinny odovzdat Objednavatelovi:

a) protokoly, atesty, certifikaty a zaruéné listy vztahujuce sa na skusky Diela a na konstrukcie,
zariadenia a materialy pouzité pri vykonani Diela,

b) dokumentaciu o skuto€nom vyhotoveni Diela vypracovanu Zhotovitelom v jej fyzickom
vyhotoveni (dva rovnopisy) a v elektronickej podobe (format AutoCad) a

c) prevadzkovy manual objektov v deleni na jednotlivé funkéné Casti Diela s nasledovnym
minimalnym obsahom:

revizie a kontroly,

udrzba vyplyvajuca z revizii a kontrol,

preventivna udrzba, - celkovy prehlad €innosti,

preventivna udrzba — €asovy plan,

zoznam nutnych nahradnych dielov, ¢as ich Zivotnosti,

adresy Subdodavatelov a dalSich dodavatelov,

o~ wNE

O odovzdani Diela alebo jeho €asti spiSu Zmluvné strany protokol, v ktorom uvedu najma:

a) vyhlasenie Zmluvnych stran o tom, &i podfa skutoCnosti zistenych pri odovzdavani bolo
Dielo alebo jeho ¢ast vykonané v sulade s touto Zmluvou (s Projektom, pokynmi
Objednavatela, stavenym povolenim na Dielo a dalSimi dojednanymi podmienkami),

b) zhodnotenie akosti odovzdavaného Diela alebo jeho Casti a pripadny supis zistenych vad
Diela,

c) dojednanie o spdsobe a lehotach na odstranenie zistenych vad Diela alebo jeho Casti a
pripadné iné dojednania Zmluvnych stran; Zmluvné strany sa dohodli, Ze lehota na
odstranenie zistenych vad nebude dlhSia ako do 30 kalendarnych dni, ak sa Zmluvné strany
nedohodnu v jednotlivom pripade inak,

d) zoznam protokolov, atestov a certifikdtov odovzdanych spolu s Dielom alebo jeho &astou,

e) iné skutocnosti, ktorych vyzna€enie poZaduje niektora zo Zmluvnych stran a

f) datum a miesto vyhotovenia protokolu a podpisy Zmluvnych stran

(dalej ,Odovzdavaci protokol®).

Zhotovitel sa zavazuje, ze vyprace zariadenie staveniska najneskér do desiatich (10)
kalendarnych dni odo dria odovzdania Diela Objednavatelovi na zaklade Odovzdavacieho
protokolu. Po uplynuti lehoty uvedenej v predchadzajucej vete mdze Zhotovitel ponechat na
stavenisku len stroje, zariadenia a material, potrebné na odstranenie vad Diela, a to po dobu
ur¢enu v Odovzdavacom protokole.

Zhotovitel je povinny poskytnut Objednavatefovi vSetku sucinnost potrebnu pre kolaudaéné
konanie tykajuce sa odovzdaného Diela, ato bez zbyto&ného odkladu po tom, ako ho
Objednavatel o poskytnutie takej suginnosti poZiada.

IX.
Zodpovednost’ za vady a zaruka za akost’ diela

Dielo ma vady, ak vykonanie Diela nezodpoveda vysledku uréenému v Zmluve a ak Zhotovitel
porusil povinnost dodat Dielo v akosti a vyhotoveni, ktoré urCuje Zmluva, inak v akosti
a vyhotoveni, ktoré sa hodi na ucel uréeny v Zmluve [bod 2.11 pism. f) tejto Zmluvy] alebo ak
existuju vady v dokumentacii odovzdanej spolu s Dielom [bod 8.4 tejto Zmluvy].
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Zhotovitel zodpoveda za vady Diela, (i) ktoré ma Dielo v ¢ase jeho odovzdania Objednavatelovi,
(i) vzniknuté po ¢ase uvedenom v bode (i), ak boli spésobené poruSenim povinnosti Zhotovitela
a (iii) v rozsahu zaruky za akost Diela poskytnutej v tejto Zmluve. Zhotovitel nezodpoveda za
vady spdsobené nevhodnymi pokynmi Objednavatela, ak v sulade s bodom 2.3 tejto Zmluvy
v€as upozornil Objednavatela na nevhodnu povahu jeho pokynov a prerusil vykonavanie Diela,
ako to bolo potrebné, a Objednavatel na pouziti pokynov pri vykonavani Diela pisomne trval.

Zhotovitel sa zavazuje, ze zabezpedi odstranenie vad Diela zistenych pri odovzdavani Diela
spésobom a v lehote uvedenej v Odovzdavacom protokole. V pripade, ze Zhotovitel neza-
bezpedli odstranenie zistenych vad Diela podla predchadzajucej vety, je opravneny zabezpedit
ich odstranenie Objednavatel, a to na naklady Zhotovitela. Zmluvné strany sa dohodli, Ze narok
na uhradu nakladov, ktoré Objednavatel vynalozil na odstranenie zistenych vad Diela, je
Objednavatel opravneny zapoditat s pohladavkou Zhotovitela voéi Objednavatelovi na
zaplatenie Ceny za dielo, a to v rozsahu, v ktorom sa tieto pohladavky vzajomne kryju.

Zhotovitel prebera zaruku za akost vykonaného Diela, pricom dizka zaruénej doby je 60 me-
siacov; zaru€na doba zacne plynat dfiom riadneho odovzdania vykonaného Diela
Objednavatelovi na zadklade Odovzdavacieho protokolu. Zaru€na doba plati popri zakonom
uréenej zodpovednosti za vady, ktoré sa vyskytli neskér ako pri odovzdani Diela. Zodpovednost
Zhotovitela za vady Diela, na ktoré sa vztahuje zaruka za akost nevznikne, ak tieto vady boli
spbsobené (po prechode nebezpecenstva Skody na vykonanom Diele) vonkajSimi udalostami a
nespodsobil ich Zhotovitel alebo osoby, pomocou ktorych plnil svoj zavazok. V pripade zariadeni
pouzitych pri vykonani Diela podla tejto Zmluvy, na ktoré sa vztahuje zaru¢na doba uvedena v
zaruénom liste, plati namiesto dizky zaruénej doby dohodnutej v tomto bode Zmluvy dizka
zaruénej doby vyplyvajuca zo zaruéného listu; tato zaruéna doba zacne vsak plynut najskor
diiom riadneho odovzdania vykonaného Diela Objednavatelovi na zaklade Odovzdavacieho
protokolu.

Objednavatel je povinny podat Zhotovitefovi spravu o vadach vykonaného Diela, za ktoré
zodpoveda Zhotovitel, bez zbyto€ného odkladu po tom, €o ich zistil, a tieto vady Specifikovat.
Zmluvné strany sa pre pripad vad Diela, na ktoré sa vztahuje zaruka za akost, dohodli, Ze
pocas zaru¢nej doby ma Objednavatel pravo pozadovat a Zhotovitel povinnost bezplatne tieto
vady odstranit. Zhotovitel sa zavazuje zaCat s odstrarfiovanim reklamovanej vady Diela bez
zbyto¢ného odkladu od podania spravy o vade a zabezpedit odstranenie vady Diela v lehote
primeranej povahe vady; vopacnom pripade je opravneny zabezpeCit jej odstranenie
Objednavatel, a to na naklady Zhotovitela. Ak sa Zmluvné strany nedohodnu inak, primeranou
lehotou podla predchadzajucej vety je v pripade:

a) bezZnych poruch, ktoré nebrania prevadzke Diela, 21 dni od podania spravy o vade,

b) havarijnych poruch 12 hodin od podania spravy o vade.

X.
Porusenie povinnosti zmluvnych stran

V pripade porusenia povinnosti podla tejto Zmluvy alebo podla zakona zodpoveda Zmluvna
strana, ktora danu povinnost porusila, za Skodu spdsobenu druhej Zmluvnej strane v sulade so
zadkonom a ostatnymi vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi.

Zmluvné strany beru na vedomie, Ze v désledku poruSenia povinnosti Zhotovitela vyplyvajacich
z tejto Zmluvy mdze Objednavatelovi vzniknut Skoda velkého rozsahu, ktorej vysku by bolo
mozné zistit' len s nepomernymi tazkostami. Preto si pre pripad poruSenia zmluvnych povinnosti
vyplyvajucich ztejto Zmluvy Zmluvné strany dojednali zmluvné pokuty (ako pauSalizované
nahrady Skody) nasledovne:

a) pre pripad omeskania Zhotovitela so splnenim jeho zavazku vykonat Dielo v dojednanom
Case vo vyske 0,1% z ceny za vykonanie Diela dojednanej v bode 4.1 tejto Zmluvy za kazdy
aj zaCaty den omeskania, v pripade neodovzdania ukonéeného diela zo strany Zhotovitela
do terminu odovzdania stavby do uzivania dohodnutom v Harmonograme, ktory tvori prilohu
k tejto zmluve sa zmluvna pokuta stanovuje na 50% z celkovych nakladov na zhotovenie
Diela plus 0,05% z ceny za vykonanie Diela dojednanej v bode 4.1 tejto Zmluvy za kazdy aj
zacCaty defi omeskania,
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b) pre pripad omeskania Zhotovitela so splnenim jeho zavazku zabezpecit odstranenie vady
Diela vo vySke 1000,- EUR (slovom tisic eur) za kazdy aj zaCaty deri omeSkania, ato
osobitne vo vztahu ku kazdej jednotlivej vade Diela az do jej odstranenia,

c) pre pripad omeskania Zhotovitela so splnenim jeho zavazku vypratat stavenisko v sulade
s bodom 8.6 tejto Zmluvy vo vyske 1000,- EUR (slovom tisic eur) za kazdy aj zacaty den
omes&kania.

d) pre pripad poruSenia povinnosti tykajucich sa najma ochrany bezpec¢nosti a zdravia pri praci
Zhotovitefom je Objednavatel opravneny uplatnit si zmluvné pokuty tak ako je uvedené
v Prilohe €.5, ktora je neoddelitelnou su€astou tejto zmluvy.

Pohladavka na zaplatenie zmluvnej pokuty podla bodu 10.3 tohto €ldnku Zmluvy vznikne len
za podmienky, Zze Objednavatel pisomne vyzve Zhotovitela na zaplatenie zmluvnej pokuty; tato
pohladavka je potom splatna v lehote uvedenej v pisomnej vyzve na zaplatenie zmluvnej
pokuty, inak do troch (3) dni od jej doruc¢enia.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze Objednavatel ma pravo domahat sa nahrady Skody sp&sobenej
porusenim povinnosti Zhotovitela podfa tejto Zmluvy presahujucej dojednanu zmluvnu pokutu.

Zmluvné strany sa dohodli, Zze v pripade, ak bude ktorakolvek Zmluvna strana v omeskani so
splnenim svojho pefilazného zavazku podla tejto Zmluvy, je povinna zaplatit' druhej Zmluvnej
strane z diznej sumy urok z omeskania vo vySke 0,05% za kazdy aj zaCaty den omeskania.

Ak zhotovitel zmeni bez vedomia objednavatela, technické rieSenie, alebo pouZzije materialy,
ktoré su v rozpore s platnou dokumentaciou, uréenou pre realizaciu predmetu tejto Zmluvy, hoci
sa nezmenia kvalitativne parametre hotového diela, zaplati objednavatel pokutu vo vyske 5%
z ceny diela za kazdy zisteny pripad. Objednavatel ma vtom pripade pravo pozadovat
a zhotovitel povinnost uviest predmet diela, jeho zmenené rieSenie, do pévodného stavu podla
platnej projektovej dokumentacie bezplatne.

Ak zhotovitel po podpise Zmluvy na predmet diela odstupi od tejto Zmluvy, z dévodu na strane
zhotovitela, zaplati objednavatelovi pokutu vo vyske 20% z ceny diela a vSetky ostatné Skody
ktoré objednavatelovi vzniknu z dévodu odstupenia zhotovitela od Zmluvy.

Zmluvné strany vyhlasuju, Ze zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve povazuju za primerané
a v sulade so zdkonom a zarovefi sa dohodli, Ze na zavazkové vztahy zaloZzené touto zmluvou
sa nevztahuje § 301 Obchodného zdkonnika.

XI.
Zavazok micanlivosti

Zmluvné strany sa zavazuju, Zze budu zachovavat mi¢anlivost o vSetkych poznatkoch a infor-
maciach, ktoré si navzajom poskytli pri vzajomnych rokovaniach o uzavreti tejto Zmluvy, ako aj
o vSetkych poznatkoch a informaciach, ktoré ziskaju v suvislosti s vykonom prav a povinnosti
vyplyvajucich z tejto Zmluvy; tento zavazok micanlivosti sa nevztahuje na pripady, ak Zmluvna
strana poskytne informacie, podklady alebo doklady suvisiace s touto Zmluvou tretim osobam,
ktoré jej poskytuju odborné sluzby a ktoré maju zakonom uloZenu povinnost mi¢anlivosti alebo
tretim osobam, prostrednictvom ktorych pini svoje zavazky, ktoré jej vyplyvaju jej z tejto Zmluvy.
Zmluvné strany sa zaroven zavazuju, Ze ni€ z toho, €o sa v suvislosti s touto Zmluvou dozvedeli
alebo eSte len dozvedia, nepouziju v rozpore so zaujmami druhej Zmluvnej strany. Tento
zavazok mil€anlivosti plati aj po zaniku tejto Zmluvy a Zmluvna strana méze byt od neho
oslobodena len v pripade, ak tak ustanovuje pravny predpis alebo pisomnym vyhlasenim druhej
Zmluvnej strany.

XIl.
Dorucovanie a d’'alSia komunikacia
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Dorugenim akychkolvek pisomnosti na zaklade tejto Zmluvy alebo v suvislosti s touto Zmluvou
sa rozumie doruCenie pisomnosti doporu¢ene postou preukazujucou doru€enie na adresu
uréenu podfa bodu 12.2 tohto ¢lanku Zmluvy, doru€enie kuriérom alebo osobné dorucenie
prislusnej Zmluvnej strane (vratane dorucenia osobe opravnenej zastupovat prislusni Zmluvnu
stranu vo veciach realizacie tejto Zmluvy). Za defi doru¢enia pisomnosti sa povazuje aj den,
v ktory Zmluvna strana, ktora je adresatom, odoprie doruCovanu pisomnost prevziat, alebo
v ktory marne uplynie odberna lehota pre vyzdvihnutie si zasielky na poste, doru€ovanej postou
Zmluvnej strane, alebo vktory je na zasielke, doruCovanej poStou Zmluvnej strane,
preukazatelne zamestnancom posty vyznalena poznamka, Ze ,adresat sa odstahoval®,
.adresat je neznamy“ alebo ind poznamka podobného vyznamu, ak sa suCasne takato
poznamka zaklada na pravde.

Pre potreby doruCovania prostrednictvom poSty sa pouziju adresy sidla Zmluvnych stran uve-
dené v zahlavi tejto Zmluvy, ibaze odosielajucej Zmluvnej strane adresat pisomnosti oznamil
novu adresu sidla, pripadne inu novu adresu uréenu na doru€ovanie pisomnosti.

V pripade akejkolvek zmeny adresy uréenej na doru€ovanie pisomnosti na zaklade tejto Zmluvy
alebo v suvislosti s touto Zmluvou sa prislusnd Zmluvna strana zavazuje o zmene adresy
bezodkladne pisomne informovat druhd Zmluvnu stranu; v takomto pripade je pre doruovanie
rozhodujuca nova adresa riadne oznamena Zmluvnej strane pred odosielanim pisomnosti.

Ak sa akakolvek pisomnost na zaklade tejto Zmluvy alebo v suvislosti s touto Zmluvou doruéuje
inak ako postou, je mozné ju doruCovat aj na inom mieste ako na adrese urenej podla bodu
12.1 alebo bodu 12.2 tohto €lanku, ak sa na tomto mieste zdrZuju osoby opravnené prijimat
v mene Zmluvnej strany pisomnosti.

Doruéenim pisomnych pokynov, upozorneni, oznameni, informacii a navrhov podla tejto Zmluvy
sa rozumie aj ich doru€enie zapisom v stavebnom denniku (bod 5.6 tejto Zmluvy); to neplati
0 odstupeni od Zmluvy. Za den doru€enia pisomnosti podla predchadzajucej vety sa povazuje
pracovny defi nasledujuci po tom, ako sa Zmluvna strana, ktora je adresatom, mohla oboznamit
s obsahom prislu§ného zapisu v stavebnom denniku; v pripade pochybnosti sa predpoklada, ze
tato Zmluvna strana sa mohla oboznamit so zapisom v stavebnom denniku v den, ktory je pri
tomto zapise uvedeny ako den jeho vykonania.

Ak v tejto Zmluve nie je uvedené inak, pokyny, upozornenia, oznamenia, informacie a navrhy
podla tejto Zmluvy si Zmluvné strany méZu adresovat aj telefonicky, faxom alebo
prostrednictvom elektronickej posty, ak to ich povaha pripusta. Pre potreby takejto komunikacie
sa pouZiju telefénne Eisla, Cisla faxu, resp. adresy elektronickej posty Zmluvnych stran uvedené
v zahlavi tejto Zmluvy, ibaZze odosielajucej Zmluvnej strane adresat oznamil nové telefonické
Cislo, €islo faxu, resp. adresu elektronickej posty; bod 12.2 sa pouZije obdobne. Zmluvné strany
sa zavazuju zabezpecit podmienky pre komunikaciu podla tohto bodu Zmluvy.

Ak v tejto Zmluve nie je uvedené inak, pokyny, upozornenia, oznamenia, informacie a navrhy
podla tejto Zmluvy si Zmluvné strany moézu adresovat aj Ustne prostrednictvom oséb
opravnenych zastupovat Zmluvné strany vo veciach realizacie tejto Zmluvy alebo inych oséb, ak
to pripusta zakon alebo tato Zmluva.

Kazda Zmluvna strana je na poZiadanie povinna oznamit bez zbytoného odkladu druhej
Zmluvnej strane aktualne udaje o svojom obchodnom mene, sidle, identifikatnom d&isle, udajoch
0 zapise v obchodnom registri, osobach opravnenych konat' v jej mene, pocte Akcii, ktorych je
majitefom, a ich &iselnom oznadeni.

Zmluvné strany sa zavazuju, ze si budu vzajomne poskytovat’ potrebnu sucinnost a vzajomne
sa informovat o dalSich skuto€nostiach potrebnych pre plnenie ich zavazkov vyplyvajucich z
tejto Zmluvy, oznamovat si v€as dblezité okolnosti a ich zmeny, ktoré mézu mat vplyv na ich
spolupracu podla tejto Zmluvy.

XIIl.
Zanik zmluvy
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Tato Zmluva zanika jej zruSenim dohodou Zmluvnych stran alebo odstupenim od tejto Zmluvy
opravnenou Zmluvnou stranou.

Objednavatel je opravneny odstupit od Zmluvy z nasledovnych dévodov:

a) z dbévodu omeskania Zhotovitela podla bodu 3.5 tejto Zmluvy,

b) ak nedbjde k dohode Zmluvnych stran o zmene Diela podla bodu 5.3 tejto Zmluvy do 15
dni, odkedy takuto zmenu Zhotovitel Objednavatelovi navrhol,

c) ak neddjde k odovzdaniu staveniska v sulade s bodom 5.2 tejto Zmluvy,

d) ak v pripade podla bodu 5.12 tejto Zmluvy Zhotovitel ani v primeranej lehote poskytnutej mu
na to Objednavatelom neodstrani vady vzniknuté vadnym vykonavanim Diela alebo po ich
odstraneni Dielo nevykonaval riadnym spésobom a takyto postup Zhotovitela by viedol
nepochybne k podstatnému poruseniu Zmluvy, alebo

e) z dalSich dévodov ustanovenych zakonom.

Zhotovitel je opravneny odstupit od Zmluvy z nasledovnych dévodov:

a) ak neddjde k dohode Zmluvnych stran o zmene Diela podla bodu 5.3 tejto Zmluvy do 15
dni, odkedy takuto zmenu Zhotovitel Objednavatelovi navrhol, alebo

b) z dalSich dévodov ustanovenych zakonom.

Pravo na odstupenie podla bodu 13.2 alebo 13.3 tohto &lanku Zmluvy alebo podfa zakona méze
opravnena Zmluvna strana uplatnit pisomnym oznamenim doru¢enym druhej Zmluvnej strane,
ktoré obsahuje skutkové vymedzenie dévodu na odstipenie od Zmluvy tak, aby nebolo
zamenitelné s inym dévodom.

Odstupenim od Zmluvy sa Zmluva nerusi od pociatku, ale az od odo dia doruc¢enia pisomného
oznamenia druhej Zmluvnej strane.

Ak déjde k zaniku tejto Zmluvy pred vykonanim Diela,

a) Zhotovitel ma pravo na zaplatenie Ceny za dielo v sulade s bodom 4.2 pism. b) tejto
Zmluvy; Zmluvné strany sa dohodli, Ze proti pohladavke Zhotovitela na zaplatenie Ceny za
dielo je Objednavatel opravneny zapocitat svoju pohladavku na vratenie zaplatenych
Preddavkov podla pism. c) tohto bodu tohto ¢lanku Zmluvy,

b) s vynimkou podla pism. a) tohto bodu tohto &lanku Zmluvy Zhotovitel nie je opravneny
pozadovat od Objednavatela pefiaznu nahradu za plnenie poskytnuté v sulade s touto
Zmluvou Objednavatelovi pri vykonavani Diela,

c) Zhotovitel je povinny vratit Objednavatelovi vietky zaplatené Preddavky; Zmluvné strany sa
dohodli, Ze proti pohladavke Objednavatela na vratenie zaplatenych Preddavkov je
Zhotovitel opravneny zapoéitat svoju pohladavku na zaplatenie Ceny za dielo podla pism.
a) tohto bodu tohto €lanku Zmluvy,

d) Zhotovitel' je povinny na Ziadost Objednavatela uskutoénit vSetky prace potrebné pre
konzervaciu neukonéeného Diela; Zhotovitel ma pravo na nahradu preukazatelne a ucelne
vynalozenych vydavkov spojenych s plnenim povinnosti podla tohto pismena Zmluvy,

e) Zhotovitel je povinny upozornit Objednavatela na vSetky opatrenia, ktoré je potrebné urobit
v zaujme odvratenie akejkolvek hroziacej Skody na neukonéenom Diele alebo zmiernenia jej
nasledkov,

f) Zhotovitel je povinny odovzdat Objednavatelovi neukonéené Dielo spolu s prisluSnou
dokumentaciou a vypratat stavenisko primerane podla ¢lanku VIII tejto Zmluvy; suéastou
Odovzdavacieho protokolu bude udaj o rozsahu vykonania Diela Zhotoviteflom ku driu
zaniku Zmluvy.

XIV.
Osobitné dojednania

Zhotovitel sa zavazuje, ze v pripade, ak bude potrebovat’ navysit svoje personalne kapacity pre
zhotovenie diela, v takomto pripade zamestna osoby dlhodobo nezamestnané evidované
prislusnym Uradom prace v mieste zhotovenia diela ( obec, okres, VUC). Forma zamestnania
tychto os6b nie je uréena, t. . méze sa jednat o pracovny pomer na kratSi pracovny ¢as (na
dobu urgitu alebo neurditu), o dohodu o pracach vykonavanych mimopracovného pomeru atd'.
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XV.
Vyuzitie subdodavatelov

Podzhotovitel alebo Subdodavatel je pravnicka alebo fyzicka osoba, s ktorou zhotovitel
uzavrel zmluvu na realizaciu Casti prac alebo dodavok potrebnych na realizaciu predmetu
zmluvy. Pri vykonavani predmetu zmluvy prostrednictvom subdodavatefov alebo
podzhotovitelov zodpoveda zhotovitel tak, ako keby dielo vykonal sém.

Zhotovitel je povinny dorulit objednavatelovi a pravidelne aktualizovat zoznam
a subdodavatelov (vratane ich zamestnancov) - priloha €. 3, ktori sa maju podiefat’ alebo sa
podielaju na predmete zmluvy. Taktiez uvedie informacie o osobe opravnenej konat za
subdodavatela v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia.

V pripade zmeny subdodavatela pocas trvania tejto zmluvy je zhotovitel povinny najneskér pat
pracovnych dni pred zmenou subdodavatela oznamit' objednavatelovi zmenu subdodavatela
a v tomto oznameni uviest minimalne nasledovné: podiel zakazky, ktory ma v umysle zadat
subdodavatelovi, konkrétnu ¢ast dodavky (predmety subdodavok), ktorG ma subdodavatel
dodat, identifikacné Udaje navrhovaného subdodavatela vratane udajov o osobe opravnenej
konat za subdodavatefa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum narodenia a
preukazanie, ze navrhovany subdodavatel spifia podmienky Udasti tykajuce sa osobného
postavenia podla § 32 ods. 1 zakona o verejnom obstaravani.

Zhotovitel zabezpedi, Ze vSetky ustanovenia tejto zmluvy najmé ustanovenia tykajuce sa
dodrziavania vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, ustanovenia tykajlce sa fakturacie,
splatnosti a dhrady faktir a s nimi suvisiace ustanovenia sa budu vztahovat aj na
subdodavatelov.

Kazdy subdodavatel musi byt zapisany v registri partnerov verejného sektora v zmysle §11
Zakona ¢&. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov
Vv zneni neskorSich predpisov v zneni od 01.02.2017.

Kazdy navrhovany subdodavatel musi spifiat podmienky u&asti tykajuce sa osobného
postavenia a nemdzu u neho existovat dévody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a
ods. 7 zakona o verejnom obstaravani; opravnenie dodavat tovar, uskutoChovat stavebné
prace alebo poskytovat sluzbu sa preukazuje vo vztahu k tej Casti predmetu zakazky, ktory ma
subdodavatel plnit. Objednavatel si vyhradzuje pravo preskimania splnenia vSetkych
pozadovanych podmienok na subdodavatela, ktoré ma subdodavatel v zmysle vysSSie
uvedeného spifiat. V pripade porusenia ktorejkolvek z povinnosti tykajlcej sa subdodavatelov
vyplyvajucej z tejto zmluvy alebo ich zmeny ma objednavatel pravo odstupit od tejto zmluvy a
ma narok na zmluvnu pokutu vo vySke 5% z celkovej ceny v zmysle €l. IV a prilohy €. 4 tejto
zmluvy za kazdé poruSenie ktorejkolvek z vy38ie uvedenych povinnosti, a to aj opakovane.
PoruSenie uvedenych povinnosti sa povaZuje za podstatné porusenie zmluvy.

Povinnosti podla bodov 2. az 6. tohto &lanku XV. nie je Zhotovitel povinny plnit v pripade
subdodavatelov, ktori mu dodavaju tovar.

XVI.
Zaverecné ustanovenia

Prava a povinnosti Zmluvnych stran, ktoré nie su upravené touto Zmluvou, sa spravuju podfla

prislusnych ustanoveni Obchodného zakonnika a dalSich prislusnych vSeobecne zavaznych pravnych
predpisov.

16.2

Neoddelitelnou su€astou tejto Zmluvy su nasledovné prilohy:

a) priloha &. 1 — Projekt,

b) priloha €. 2 — Vecny a ¢asovy harmonogram stavebnych prac,

¢) priloha €. 3 — Zoznam subdodavatelov,

d) priloha €. 4 — Rozpocet — oceneny vykaz vymer (v tlatenej podobe + elektronicky na CD/DVD
vo formate MS Excel)

e) priloha €. 5 — Zmluvné pokuty tykajuce sa ochrany bezpeénosti a zdravia pri praci

f) priloha €. 6 — Kontrolny a skaSobny plan.

g) priloha &. 7 Detailna technicka Specifikacia predmetu zakazky

h) priloha ¢. 8 Navrh technického riedenia a projektovy plan realizacie predmetu zakazky



i) priloha €. 9 Plan organizacie vystavby

j) priloha €. 10 Popis opatreni na znizenie hlu¢nosti, prasnosti a zabezpecenie Cistoty verejnych
priestranstiev a komunikacii

k)priloha €. 11 Havarijny plan

) priloha €. 12 Plan ochrany zdravia pracovnikov

m) priloha €. 13 Plan likvidacie a zhodnotenia odpadu

n) priloha €. 14 Opravnenie na montaz a reviziu vyhradenych technickych zariadeni

0) priloha €. 15 certifikat ISO 9001 alebo iné rovnocenné osvedcenie vydané prislusnymi organmi
Clenskych Statov

p) priloha . 16 certifikat ISO 14001 alebo iné rovnocenné osvedcenie vydané prislusnymi organmi
Clenskych Statov

g)priloha ¢. 17 certifikat ISO 18001 alebo iné rovnocenné osvedcenie vydané prislusnymi organmi
Clenskych Statov

Prilohy €. 2 az 6 su fyzicky pripojené k tejto Zmluve. K tejto Zmluve je tiez fyzicky pripojeny obsah
prilohy €. 1, z ktorého vyplyva zakladné €lenenie a rozsah Projektu; skuto€nost, Ze priloha €. 1 nie
je fyzicky pripojena k tejto Zmluve, ale na tato Zmluvu len odkazuje, nema vplyv na to, zZe je
neoddelitelnou sucastou tejto Zmluvy.

16.3  Tuto Zmluvu mozno menit alebo zrusit len dohodou Zmluvnych stran v pisomnej forme. Tym

nie je dotknuté pravo Zmluvnych stran odstupit od tejto Zmluvy podla jej ustanoveni alebo
podla zakona.

16.4 Ak sa niektoré ustanovenie tejto Zmluvy stane neplatnym ¢i neucinnym, nedotyka sa to

ostatnych ustanoveni tejto Zmluvy, ktoré zostavaju platné a ucinné. Zmluvné strany sa v tomto
pripade zavazuju dohodou nahradit neplatné alebo neucinné ustanovenie novym
ustanovenim, ktoré zodpoveda pbévodne zamysfanému ucelu neplatného alebo neucinného
ustanovenia. Do doby dosiahnutia dohody medzi Zmluvnymi stranami plati zodpovedajuca
Uprava vSeobecne zavaznych pravnych predpisov zvoleného pravneho poriadku.

16.5 Zmluva sa vyhotovuje v Styroch rovnopisoch, po dva rovnopisy pre kazdd Zmluvnu stranu.

16.6  Zmluvné strany si tuto Zmluvu starostlivo precitali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, ze

Zmluva vyjadruje ich slobodnu a vaznu vélu, pripajaju svoje podpisy.

16.7  Zmluvné strany sa dohodli a suhlasia, Ze vSetky spory, ktoré medzi nimi vzniknu z pravnych

vztahov vzniknutych na zaklade tejto zmluvy, alebo suvisiacich s touto zmluvou, vratane
sporov o platnost, vyklad a zanik tejto zmluvy predloZia na rozhodnutie v rozhodcovskom
konani STALEMU ROZHODCOVSKEMU SUDU zriadenému pri ROZHODCOVSKA,
ARBITRAZNA a MEDIACNA, as., ICO: 35862 882, zapisana v Obchodnom registri
Okresného sudu Bratislava |, oddiel: Sa, vlozka €. 3157/B.. Zmluvné strany sa rozhodnutiu
vydanému v rozhodcovskom konani podriadia s tym, Ze takéto rozhodnutie bude pre zmluvné
strany kone¢né a zavazné.

16.8  Zhotovitel sa zavazuje strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s dodavanym

tovarom, pracami a sluzbami, a to kedykolvek pocas trvania platnosti a u€innosti Zmluvy
0 poskytnuti nenavratného finanéného prispevku na to opravnenymi osobami a zavazok
poskytnut’ tymto osobam vSetku potrebnu sudinnost. Opravnené osoby su:

a) Poskytovatel a nim poverené osoby,

b) Utvar naslednej finan&nej kontroly a nimi poverené osoby

c) Najvyssi kontrolny Urad SR, prislusna Sprava finanénej kontroly, Certifikaény organ a nimi

poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej Komisie a Eurépskeho dvora auditorov,

f) Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az e) v sulade s prislusnymi pravnymi
predpismi SR a EU.

16.9 Tato zmluva o dielo nadobuda platnost dfiom jej podpisu oboma zmluvnymi stranami a

ucinnost vzhlfadom na svoj charakter povinne zverejiiovanej zmluvy dhom nasledujicim po
dni jej zverejnenia na webovom sidle Objednavatela (prip. v Obchodnom vestniku), nie vSak



skér ako dfiom splnenia zmluvnymi stranami dojednanej odkladacej podmienky spocivajucej v
podpise Zmluvy o poskytnuti nenavratného finanéného prispevku medzi Objednavatelom a
Poskytovatelom nenavratného finanéného prispevku na spolufinancovanie predmetu tejto
Zmluvy.

16.10 Objednavatel ma pravo bez akychkolvek sankcii odstupit od zmluvy so zhotovitelom v
pripade, kedy este nedoSlo k plneniu zo zmluvy medzi objednavatefom a zhotovitefom a
vysledky administrativnej finanénej kontroly verejného obstaravania zo strany poskytovatela
NFP neumozhuju financovanie vydavkov vzniknutych z obstaravania tovarov, sluZieb,
stavebnych prac alebo inych postupov. Toto jednostranné odstupenie nezaklada Ziadne pravo
zhotovitelovi na plnenie nakladov spojenych s verejnym obstaravanim, z ktorého predmet tejto
zmluvy vziSiel.

16.11 V tejto zmluve nie su vykonavané Ziadne opravy &i uz prepisovanim alebo Skrtanim.

V Neporadza , dha 6.9.2017 V Neporadza , dha 6.9.2017

Za objednavatela: Za zhotovitela:



