Zmluva o dielo

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona €. 513/1991 Zb. Obchodny zakonnik v zneni neskorsich predpisov a podl'a zakona
€. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov.

1. Objednavatel’
Sidlo:

Zastupenie:
Bankové spojenie:
Cislo uctu:

IBAN:

ICO:

DIC:

Tel.:

Fax:

E-mail:

(dalej len ,,objednavatel”)

2. Zhotovitel’

Sidlo:

Zastupeny:

Opravneny na rokovanie

-vo veciach technickych:

-vo veciach zmluvnych :
Oznacenie registra podnikatela:

Bankové spojenie:
Cislo uctu:

ICO:

DIC:

Tel.:

Fax:

(dalej len ,zhotovitel”)

cl. L.
Zmluvné strany

Obec Kostolna - Zariecie

Kostolna — ZarieCie 148, 913 04 Chocholna - Velcice
Ing. Miroslav Jancar, starosta obce

Prima banka Slovensko, a.s., pobocka Trencin
0647828001 / 5600
SK4756000000000647828001

00311693

2021079676

032/6499320

032/6499320

starosta@kostolnazariecie.sk

SEPOQOS, s.r.o.
913 04 Chocholna-Velcice 172
Peter Surovsky — konatel spolo¢nosti

Peter Surovsky

Peter Surovsky

Okresny sud Trencin, obchodny register, oddiel sro, viozka
Cislo 26861/R

VUB a.s. Trenéin

SK31 0200 0000 0000 1940 2202

46 736 514

2023596586

0903 438954

cl. L.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je zavazok zhotovitela zhotovit dielo ,Chodniky smer Drietoma
v obci Kostolna - ZarieCie“ vrozsahu podla projektovej dokumentacie pre stavebné
povolenie a realizaciu ,Chodniky smer Drietoma v obci Kostolna - ZarieCie®, ktoru
vyhotovil Ing. Jan Malast — STAMAT, Olbrachtova 20, 911 01 Trencin, zak. Cislo 48-0537-
15, arch. Cislo A048/2015, v septembri 2015, ktora je neoddelitefnou su€astou sutaznych
podkladov k verejnému obstaravaniu zakazky ,Chodniky smer Drietoma v obci Kostolna -
ZarieCie“ (dalej len ,projekt‘), ktoré je archivované u objednavatefa pod sp. zn.

VO/PZ/1/2015.

2. Zhotovitel je povinny vykonat predmet zmluvy uvedeny v ods.1. tohto &lanku zmluvy
odborne, kvalitne a za podmienok uvedenych v tejto zmluve, v sulade s § 43d zakona
€. 50/1976 Zb. (stavebného zakona) a suvisiacich STN, podla projektu sam, na svoje
naklady a svoje nebezpecenstvo.
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Zhotovitel' je povinny vykonat predmet zmluvy v sulade s jeho ponukou, ktoru predlozil
objednavatelovi ako uchadza€¢ vo verejnom obstaravani zakazky: ,Chodniky smer
Drietoma vobci Kostolna - ZarieCie®. Tato ponuka je archivovana ako sucast
dokumentacie u objednavatela pod spis. zn. VO/PZ/1/2015. Tieto dokumenty (tzn.
sutazné podklady a ponuka) su obom zmluvnym stranam zname, boli zmluvnym stranam
navzajom odovzdané a obe zmluvné strany ich povazuju za vychodiskové podklady k tejto
zmluve.

¢l. 1l
Termin plnenia

Zhotovitel sa zavazuje, Ze vypracuje a doda predmet zmluvy uvedeny v Cl. |l. tejto zmluvy
v nasledovnych terminoch:

Etapa Termin
1.1. |zacatie prac: 1.1.1. do 5 dni od nadobudnutia u€innosti zmluvy.
1.2. | ukoncCenie prac: 1.2.1. do 90 dni od odovzdania staveniska;

predpoklad odovzdania staveniska: 09/2017.

Ak zhotovitel pripravi dielo alebo jeho dohodnutu ¢ast na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, zavazuje sa objednavatel toto dielo prevziat aj v skorSom ponuknutom termine,
pokial bude dielo zhotovené v sulade s platnymi technickymi normami a projektom stavby.

V pripade, ak sa v priebehu plnenia tejto zmluvy vyskytne potreba uskutoCnit prace, ktoré
nie su zhrnuté v tejto zmluve, je zhotovitel povinny ihned o tejto skutoCnosti informovat
stavebny dozor objednavatela a pisomne o tejto skuto€nosti zaslat objednavatelovi aj list.
Nasledne objednavatel zaCne rokovanie o rieSeni vzniknutej situacie so zhotovitelom.

V pripade vzniku zhotovitelom nezavinenych prekazok znemoziujucich riadne plnenie
diela, prislusny termin sa predlZzuje o pocet dni, po€as ktorych boli prace prerusené. Toto
ustanovenie plati aj v pripade, ak je objednavatel v omeskani s poskytnutim dohodnutého
spolupdsobenia.

Objednavatel sa zavazuje, Ze dokonéené dielo prevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutu cenu.

VSetky veci potrebné k plneniu tejto zmluvy, nadobudnuté zhotovitelom pred ucinnostou
tejto zmluvy, idu na tarchu zhotovitelovi v pripade, ak tato zmluva nikdy nenadobudne
ucinnost. To znamena, Ze objednavatel nie je povinny uhradit zhotovitelovi takto
vzniknuté naklady suvisiace s touto zmluvou.

cl. IV.
Cena predmetu zmluvy

Cena za predmet zmluvy uvedeny v ¢lanku Il. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle zakona ¢. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorSich predpisov
a v sulade s ponukou zhotovitela ako pevna zmluvna cena a predstavuje:

a) cenabezDPH........ccccc i 62 084,65 EUR,
D) DPH 20 %0..cccoiiiieeeeeeiceee e 12 416,93 EUR,
C) CeNASDPH...cccciiiiii i 74 501,58 EUR.



Dohodnuta cena kompletného diela je v sulade s rozpoCtovymi nakladmi stavby
uvedenymi v ponukovom rozpocCte podla objektov v Cleneni podla projektu a vykazu
vymer. Rozpoc€et (oceneny ,Vykaz vymer®) je neoddelitelnou sucCastou tejto zmluvy
(Priloha €. 1).

V cene uvedenej v ods. 1 tohto ¢lanku su zahrnuté aj naklady na:

a) vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie staveniska,

b) prace a dodavky nutné k vykonaniu diela v parametroch predpisanych projektom,

c) dodanie vSetkych dokladov potrebnych ku kolaudacii stavby, k uvedeniu diela do
prevadzky a jeho uzivaniu vyplyvajucich z prisluSnych pravnych predpisov a STN
noriem (vydané odborne spésobilymi osobami) vztahujucich sa na predmet zakazky,

d) dodanie jedného vyhotovenia projektu skutocného vyhotovenia stavby,

e) organizaciu dopravy vratane prenosného dopravného znacenia,

f)  vytyCenie vSetkych inzinierskych sieti.

¢l. V.
Platobné podmienky

Zmluvné strany sa dohodli na tom, Ze zhotovitel bude vykonané prace fakturovat po
ukonc€eni a odovzdani diela.

Faktura musi obsahovat vSetky udaje, ktoré vyZzaduje platna pravna uprava Slovenskej
republiky. Udaje na faktire musia byt v sulade s idajmi uvedenymi v uzatvorenej zmluve.
V pripade, Ze faktura nebude obsahovat predpisané nalezZitosti, objednavatel je
opravneny vratit' ju zhotovitefovi na doplnenie. V takom pripade sa prerusi plynutie lehoty
splatnosti a nova lehota splatnosti zaCne plynut dnom doruenia opravenej faktury
objednavatelovi.

Podkladom pre vystavenie faktury je supis vykonanych prac a dodavok potvrdeny
stavebnym dozorom objednavatela. V pripade, Zze supis vykonanych prac bude obsahovat
prace v nizSéom ako dojednanom rozsahu, zhotovitel vystavi faktiru na sumu znizenu
0 nevykonané prace, to znamena fakturu na sumu skuto¢ne vykonanych prac.

Faktura je splatnd do 30 dni odo dna jej doru€enia objednavatelovi. Za den uhrady sa
povazuje den odpisania z uc¢tu objednavatela.

Objednavatel si vyhradzuje pravo zadrzat 10% z celkovej ceny diela, ktoré zhotovitelovi
uhradi do 30 dni po odstraneni vSetkych pripadnych vad a nedorobkov. Podkladom je
zapis o kompletnom odstraneni vSetkych pripadnych vad a nedorobkov potvrdeny
stavebnym dozorom objednavatela.

¢l. VL.
Odovzdanie a prevzatie diela

Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je uspeSné vykonanie vS8etkych predpisanych
skusok. Vzajomne a preukazatelne prevzaté doklady o vysledkoch skusok su podmienkou
prevzatia diela.

Zhotovitel pisomne vyzve objednavatefa najneskdr 7 dni pred dohodnutym terminom
dokoncenia diela k zavereCnému prevzatiu.
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O prevzati diela spiSu strany zapis, ktory obsahuje zhodnotenie akosti vykonanych prac,
supis pripadnych zistenych vad a nedorobkov, ktoré nebrania v uzivani diela, dohodu
0 opatreniach na ich odstranenie, prehlasenie zhotovitela, Ze dielo odovzdava
a prehlasenie objednavatela, ze dielo prebera.

Pri odovzdani diela je zhotovitel povinny predlozit objednavatelovi doklady urCené
prislusnymi STN a vSeobecne zavaznymi predpismi.

Dnom odovzdania diela prechadza na objednavatefa vlastnicke pravo k dielu.

¢l. VII.
Zaruéna doba a vady diela

Zhotovitel zodpoveda za to, Zze predmet tejto zmluvy bude mat pofas zarucnej doby
vlastnosti dohodnuté v zmluve.

Zarucna doba na predmet zmluvy je 5 rokov, zacina plynut odo dnia odovzdania diela
objednavatelovi.

Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma predmet zmluvy v Case jeho odovzdania
objednavatelovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdani diela zodpoveda zhotovitel
vtedy, ak boli spésobené porusenim jeho povinnosti.

V pripade, Zze pocCas zarucnej doby sa zisti vada na zrealizovanom diele, objednavatel
pisomne upozorni zhotovitefa na tento jav. Zmluvné strany sa dohodli, Ze poCas zarucnej
doby ma objednavatel pravo pozadovat a zhotovitel povinnost’ bezplatne odstranit’ zistené
a reklamované vady.

Zhotovitel sa zavazuje zaCat s odstranovanim vad predmetu diela v ¢o najkratSom,
technicky moznom ¢&ase, najneskdr vSak do 3 dni od uplatnenia reklamacie
objednavatelom.

Zhotovitel sa zavazuje odstranit reklamované vady do 10 dni od zacatia ich
odstranovania, ak neddjde k pisomnej dohode o inom termine a ku ktorej sa zhotovi
obojstranne potvrdeny zapis.

¢l. VIII.
Zmluvné pokuty a nahrada skody

V pripade, Ze zhotovitel nedoda predmet zmluvy v dohodnutom termine, objednavatel ma
pravo na zmluvnu pokutu vo vySke 0,5 % z ceny diela za kazdy defi omes$kania.

V pripade nedodrzania lehoty uvedenej v ¢l. VII. bod 5 zhotovitelom ma objednavatefl
narok na zmluvnu pokutu vo vySke 300,- Euro. Rovnako ma objednavatel pravo na
zmluvnu pokutu vo vysSke 300,- Euro za kazdé poruSenie povinnosti ustanovenej v tejto
zmluve, pokial v zmluve nie je ustanovené inak.

Objednavatel ma narok na zmluvnu pokutu vo vySke 40,- Euro za kazdy den oneskorenia
odstranenia vad, t.j. ak reklamované vady zhotovitel neodstrani do 10 dni, resp. v inom
dohodnutom termine.



—

VysSie uvedenymi zmluvnymi pokutami nie je dotknuty narok na nahradu Skody, ktora
vznikla v désledku porusenia povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy v plnej vySke a to aj
v pripade, ak vzniknuta Skoda prevySuje vySku zmluvnej pokuty.

V pripade omeskania objednavatela s uhradou faktury ma zhotovitel pravo na uroky
z omeSkania vo vysSke ustanovenej § 369 odsek 2 zakona &. 513/1991 Z.z. v zneni
neskorsich predpisov.

cl. IX.
Spolupésobenie objednavatela

V pripade, ak sa v priebehu prac vyskytne potreba dalSich podkladov alebo spoluprace,
objednavatel sa zavazuje, zZe poskytne zhotovitefovi primerané spolupdsobenie na
zaklade pisomnej vyzvy zhotovitela, tak aby mohol byt dodrzany termin plnenia uvedeny
v Cl. lll. tejto zmluvy.

¢l. X.
Stavebny dennik

Pri vedeni stavebného dennika sa budu zmluvné strany riadit ustanoveniami § 46d
zakona €. 50/1976 Zb. (Stavebny zakon) v platnom zneni.

Do stavebného dennika mo6Zzu robit zaznamy len stavbyveduci zhotovitela, pripadne jeho
zastupca a stavebny dozor objednavatela, pripadne jeho zastupca alebo iny povereny
zastupca objednavatela, resp. projektant stavby.

Zhotovitel je povinny viest odo dna prevzatia staveniska stavebny dennik, do ktorého
bude denne zaznamenavat vSetky skutoCnosti podstatné pre naplnenie tejto zmluvy —
postup realizacie prac, kvalitu vykonavania prac, pripadné odchylky od projektu. Zaznamy
vedie stavbyveduci, resp. jeho zastupca a priebezne ich bude potvrdzovat stavebny dozor
objednavatela.

V stavebnom denniku musia obe zmluvné strany reagovat na zapisy najneskér do troch
pracovnych dni po datume ich vyhotovenia. Ak zmluvna strana, ktorej bol zapis urCeny do
troch pracovnych dni na zapis nereaguje, povaZuje sa zapis za suhlasne potvrdeny.

¢l. XI.
Osobitné ustanovenia

. Zhotovitel je povinny uskuto€riovat' stavbu len s pouZzitim osoby, ktora je drzitefom dokladu

0 odbornej spdsobilosti na vybrané innosti podla § 45 ods. 1 pism.b)a§450ds.4,5a§
46a zdkona ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon)
v zneni neskorsich predpisov (konkrétne stavbyveduci pre plnenie podla tejto zmluvy)
alebo dokladu ekvivalentného podfa prava EU. V pripade, ak bude stavbyvedicim osoba,
ktora nie je drzitelom dokladu o odbornej spbsobilosti na vybrané €innosti podla § 45 ods.
1 pism. b) a § 45 ods. 4, 5 a § 46a zdkona ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a
stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov (konkrétne
stavbyveduci pre plnenie podla tejto zmluvy) ale je drzitelom dokladu ekvivalentného

podla prava EU, tak sa zhotovitel zarover zavézuje, Ze tato osoba bude mat oficialne
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zabezpeCené (pre poskytovanie sluzieb stavbyveduceho pre plnenie podfa tejto zmluvy)
hostovanie alebo usadenie, prip. tomu rovnocenné povolenie Slovenskou komorou
stavebnych inZinierov. Meno osoby stavbyveduceho je povinny zhotovitel oznamit
objednavatelovi najneskér pri preberani staveniska, pokial tak uz neurobil pri prekladani
ponuky v zakazke uvedenej v Cl. |l tejto zmluvy alebo ak by doslo po podani ponuky k
zmene tejto osoby. V pripade, ak by poCas zhotovovania diela doslo k zmene tejto osoby,
je Zhotovitel povinny najneskédr v den tejto zmeny predloZit objednavatelovi fotokdpiu
dokladu o odbornej spdsobilosti na vybrané Cinnosti uvedeného v predchadzajucom texte.
V pripade, ak zhotovitel tuto svoju povinnost nesplni (t. z. bud bude postupovat pri plneni
tejto zmluvy bez takejto osoby, prip. nepredlozi novy doklad o odbornej spdsobilosti pri
zmene tejto osoby), ma objednavatel pravo na zmluvnu pokutu vo vyske 500,- € za kazdy,
aj zaCaty denn omeskania so splnenim povinnosti a okrem toho ma objednavatel pravo
odstupit od tejto zmluvy. VySSie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknuty narok
objednavatela na nahradu Skody, ktora mu vznikla v désledku poruSenia tejto povinnosti v
plnej vySke a to aj v pripade, ak vzniknuta Skoda prevysSuje vySku zmluvnej pokuty.

2. Zhotovitel je povinny poCas zhotovenia predmetu zmluvy udrzZiavat na stavenisku poriadok
a Cistotu. Zaroven je zhotovitel' povinny dodrzZiavat podmienky platnych a uc€innych VZN
Obce Kostolna - ZarieCie a aj iné pravne predpisy Slovenskej republiky a zavazné
predpisy EU.

3. Objednavatel ma pravo kedykolvek pofas zhotovovania diela kontrolovat (a to aj
spésobom uvedenym v nasledujucom odseku tohto ¢&lanku), Ci je dielo zhotovované
riadne, kvalitne a odborne. Zhotovitel je povinny poskytnut objednavatefovi pri
uplatiiovani tohto jeho prava vSetku potrebnu sucinnost. V pripade poruSenia tejto
povinnosti, ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vySke 2.000,- € za kazdé
neposkytnutie sucinnosti alebo neumoznenie kontroly (a to aj za neumoznenie uplatnenie
prava objednavatela uvedeného v nasledujucom odseku tohto ¢lanku), a to aj opakovane
a zaroven ma objednavatel pravo odstupit od tejto zmluvy. VysSSie uvedenou zmluvnou
pokutou nie je dotknuty narok na nahradu Skody, ktora vznikla v dbésledku porusenia
povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy v plnej vySke a to aj v pripade, ak vzniknuta Skoda
prevySuje vySku zmluvnej pokuty.

4. Objednavatel ma pravo, za ucasti znalca, ktorého si vyberie, vykonat pred odovzdanim a
prevzatim diela, ale aj kedykolvek poCas zhotovovania diela sondy a/alebo iné merania,
pripadne ma pravo odobrat’ vzorky z materialov pouzitych pri zhotovovani diela a to najma
za ucCelom zistenia, Ci je dielo zhotovované riadne a v sulade s touto zmluvou a projektom.
V pripade, ak vysledky sond, merani alebo odobratych vzoriek budu poukazovat na to, Ze
dielo nie je zhotovované riadne, v sulade s touto zmluvou a/alebo projektom, ma pravo
neprevziat takto zhotovené dielo. Zaroveh ma objednavatel pravo odstupit’ od tejto zmluvy
a tiez ma pravo pozadovat od zhotovitefa aj uhradu preukazanych nakladov na vykonanie
sond alebo inych merani, ktorych vysledky poukazovali na to, Ze dielo nie je zhotovované
riadne, v sulade s touto zmluvou a/alebo projektom. V pripade, ak vysledky sond, merani
alebo odobratych vzoriek budu poukazovat na to, Ze dielo nie je zhotovované riadne, v
sulade s touto zmluvou a/alebo projektom a zaroven, ak podla vyjadrenia znalca bude
mozné tieto vady a chyby odstranit, tak plati, ze objednavatel méze odstupit od zmluvy o
dielo az po marnom uplynuti lehoty na odstranenie pripadnych nedostatkov. Lehota na
odstranenie nedostatkov bude 3 pracovné dni, pokial sa zmluvné strany nedohodnu
pisomne na dihSej lehote s tym, Ze o tieto dni sa nepredlZzuje celkovy termin na zhotovenie
diela. V pripade, ak podla vyjadrenia znalca nebude mozné tieto vady a chyby odstranit,
tak plati, Ze objednavatel mdze odstupit od zmluvy o dielo okamZzite.



5. V pripade, ak by dosSlo k ukonceniu tejto zmluvy akymkolvek spbsobom, je zhotovitef
povinny na svoje naklady vypratat stavenisko a to bezodkladne po ukonceni tejto zmluvy,
najneskér vsak v lehote do 3 pracovnych dni odo dia ukon€enia zmluvy, pokial nedéjde k
obojstrannej, pisomnej uzavretej dohode zmluvnych stran o inom termine vypratania
staveniska. V pripade, ak zhotovitel v tejto lehote nevyprace riadne, uplne a vcas
stavenisko, ma objednavatel narok na zmluvnu pokutu vo vyske 1.000,- € za kazdy, aj
zaCaty den omesSkania. VySSie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknuty narok na
nahradu Skody, ktora vznikla v désledku porusenia povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy
v plnej vySke a to aj v pripade, ak vzniknuta Skoda prevySuje vySku zmluvnej pokuty.
Zhotovitel a objednavatel zaroven touto zmluvou uzatvaraju dohodu o plnej moci, na
zaklade ktorej zhotovitel udeluje objednavatelovi plnu moc, aby v pripade, ak zhotovitel
dobrovolne nevyprace stavenisko v sulade s touto zmluvou, uskutoCnil objednavatel
vSetky ukony potrebné k vyprataniu staveniska, vratane fyzického vykonu vypratania
staveniska. Za tymto uCelom je objednavatel opravneny vstupit na stavenisko. Neprevzaté
veci, ktoré sa nachadzaju na stavenisku budu prevzaté do uschovy objednavatela alebo
inej, objednavatelom urCenej osoby, priCom objednavatel bude opravneny pozadovat od
zhotovitela nahradu vSetkych nevyhnutnych nakladov, ktoré objednavatelovi v suvislosti s
vypratavanim staveniska vzniknu a to v ich plnej vySke a tiez bude mat narok pozadovat
nahradu za uskladnenie prevzatych veci. Objednavatel tuto udelenu plnu moc prijima.
Tato plna moc teda trva aj po zaniku tejto zmluvy. Zaroven sa ustanovenia tohto odseku
povazuju aj za pripadny suhlas poSkodeného podfa § 29 zakona €. 300/2005 Z. z.
(Trestny zakon), ktory je vazny a dobrovolny.

6. Zhotovitel je povinny strpiet vykon kontroly/auditu/overovania suvisiaceho s plnenim tejto
zmluvy kedykofvek pocas platnosti a ucinnosti tejto zmluvy a to opravnenymi osobami (Ci
uz objednavatela alebo inymi osobami urCenymi na zaklade Zmluvy o poskytnuti
nenavratného finanéného prispevku uzavretej medzi poskytovatelom prispevku a
verejnym obstaravatelom na implementaciu projektu: ,Chodniky smer Drietoma v obci
Kostolna - ZarieCie“ a poskytnut im vSetku potrebnu sucinnost. Opravnenymi osobami su
najma:

a) Poskytovatel NFP a nim poverené osoby,

b) Utvar naslednej finan&nej kontroly a nimi poverené osoby,

c) NajvySSi kontrolny urad SR, prislusna Sprava finan¢nej kontroly, CertifikaCny organ
a nimi poverené osoby,

d) Organ auditu, jeho spolupracujuce organy a nimi poverené osoby,

e) Splnomocneni zastupcovia Eurépskej komisie a Europskeho dvora auditorov

f) Osoby prizvané organmi uvedenymi v psim. a) az d) v sulade s prisluSnymi
predpismi SR a EU.

7. Tato zmluva sa uzatvara v ramci zabezpecCenia a implementacie nasledovného projektu:
,»,Chodniky smer Drietoma v obci Kostolna - Zariecie*

Operacny program: Program rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 - 2020
Opatrenie: 7 — Zakladné sluzby a obnova dedin vo vidieckych oblastiach
Podopatrenie: 7.2 — Podpora na investicie do vytvarania, zlepSovania alebo

rozSirovania vSetkych druhov infradtruktir malych rozmerov vratane
investicii do energie z obnovitelnych zdrojov a Uspor energie — Investicie
do vytvarania, zlepSovania alebo rozSirovania v3etkych druhov
infrastruktdr malych rozmerov

Cislo vyzvy: 13/PRV/2015

Nazov projektu: Chodniky smer Drietoma v obci Kostolna - ZariecCie
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Pédohospoddrska platobnd agennim Eurépsky pol’nohospodarsky fond pre rozvoj vidieka:

Eurdpa investuje do vidieckych oblasti

8. Pravidla pre zmenu subdodavatelov po€as plnenia zmluvy: V pripade zmeny
subdodavatela je zhotovitel povinny dodrzat pravidla pre zmenu subdodavatela tak, ako boli
uvedené v sutaznych podkladoch, kde bolo uvedené najma nasledovné: V pripade zmeny
subdodavatela pocCas trvania zmluvy medzi verejnym obstaravatelom a uspeSnym
uchadzacom je povinny uspesny uchadzac najneskér v den, ktory predchadza driu, v ktorom
ma zmena subdodavatela nastat oznamit’ verejnému obstaravatelovi zmenu subdodavatela a
v tomto oznameni uviest min. nasledovné: podiel zakazky, ktory ma v umysle zadat' tretim
osobam, navrhovanych subdodavatelov a predmety subdodavok a Cestné vyhlasenie, ze
kazdy subdodavatel spifa alebo najneskér v &ase plnenia bude spifiat podmienky podla § 26
ods. 1 zakona €. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov. Plati teda to, Ze subdodavatel, ktorého sa tyka navrh
na zmenu, musi spifiat podmienky podla § 26 ods. 1 zakona &. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, €o si v
pripade pochybnosti mdze overit verejny obstaravatel sam vyziadanim si potrebnych
dokladov podfa § 26, prip. § 128 zékona o verejnom obstaravani. V pripade porusenia
ktorejkolvek z povinnosti tykajucej sa subdodavatelov alebo ich zmeny (napr. neoznamenie
zmeny subdodavatela alebo vyuZitie subdodavatela, ktory nespifia podmienky podla § 26 ods.
1 zakona €. 25/2006 Z. z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorSich predpisov), ma verejny obstaravatel pravo odstupit od zmluvy medzi
verejnym obstaravateflom a uspesSnym uchadzaCom a ma narok na zmluvnu pokutu vo vyske
5% z ceny predmetu zakazky za kazdé porusenie ktorejkolvek z vysSie uvedenych povinnosti
a to aj opakovane.

9. Objednavatel si vyhradzuje pravo neuzatvarat' tuto zmluvu o dielo v pripade, ze ponuknuta
cena bude presahovat vySku sumy nenavratného finanéného prispevku poskytnutého
verejnému obstaravatelovi z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 - 2020,
Opatrenie 7 — Zakladné sluzby a obnova dedin vo vidieckych oblastiach, Podopatrenie 7.2 —
Podpora na investicie do vytvarania, zlepSovania alebo rozSirovania vSetkych druhov
infradtruktar malych rozmerov vratane investicii do energie z obnovitefnych zdrojov a uspor
energie — Investicie do vytvarania, zlepSovania alebo rozSirovania vSetkych druhov
infraStruktar malych rozmerov, C¢islo vyzvy 13/PRV/2015 a finanCnych prostriedkov
planovanych v rozpocCte Obce Kostolna - ZarieCie na predmetnu akciu, resp. v pripade, ze
nenavratny financny prispevok nebude objednavatelovi v lehote do 31.12.2017 poskytnuty.

¢l. XIl.
Odstupenie od zmluvy

1. Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy v pripadoch Specifikovanych v inych
ustanoveniach tejto zmluvy a v pripade podstatného poruSenia tejto zmluvy zo strany
zhotovitela. Zmluvné strany povazuju za podstatné poruSenie tejto zmluvy, najma ak
zhotovitel :



a) bude meskat s terminom plnenia podfla ¢lanku Ill. bodu 1. tejto zmluvy o viac ako 10
dni,

b) ak zhotovitel bude preukazatelne vykonavat prace vadné, t.j. vrozpore
s podmienkami dohodnutymi v tejto zmluve; musi ist o vady, na ktoré bol zhotovitef
objednavatelom v priebehu zhotovenia diela pisomne upozorneny a ktoré napriek
tomuto upozorneniu neodstranil v primeranej lehote poskytnutej k tomuto ucelu,

c) vrozpore s ustanovenim tejto zmluvy zastavil prace na zhotoveni diela, alebo inak
prejavuje svoj umysel nepokraCovat v plneni tejto zmluvy,

d) bez predchadzajuceho suhlasu objednavatela, prevedie vSetky, alebo niektoré prava
a zavazky vyplyvajuce z tejto zmluvy na tretie osoby,

e) V pripade poru$enia povinnosti vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy.

Objednavatel je opravneny odstupit od zmluvy aj v pripade, ak v priebehu plnenia tejto
zmluvy dojde k potrebe uskuto€nit doplfiujuce prace, ktoré neboli predmetom plnenia
podla tejto zmluvy, ktorych potreba vyplynula z dodatoéne nepredvidatefnych okolnosti
a ak predpokladana cena prac presiahne 20 % ceny podla tejto zmluvy.

V pripade, ak je objednavatel v omesSkani s uhradou faktury o viac ako 30 dni po uplynuti
lehoty jej splatnosti, je zhotovitel opravneny odstupit od zmluvy na zaklade pisomného
oznamenia doru¢eného objednavatelovi.

¢l. XIil.
Zavereéné ustanovenia

Tato zmluva nadobuda platnost’ diom jej podpisu zmluvnymi stranami.

Tato zmluvu v zmysle § 5a zakona €. 211/2000 Z.z. o slobodnom pristupe k informaciam

a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov (zakon o slobode informacii) v plathom zneni

a) Obec Kostolna - ZarieCie zverejni na webovom sidle obce, alebo

b) ak zmluva nie je zverejnena podla pism. a) tohto ods. do 7 dni odo dna jej
uzatvorenia, méze ucastnik zmluvy podat’ navrh na zverejnenie zmluvy v Obchodnom
vestniku.

. Tato zmluva nadobuda uc¢innost’ dhiom nasledujucim po splneni vSetkych

nasledovnych podmienok :

a) schvalenim Ziadosti o nenavratny finanény prispevok (dalej len ZoNFP) od
P&dohospodarskej platobnej agentury ( dalej len PPA),

b) po doru€eni vysledku schvalenia procesu verejného obstaravania, ktorym bol vybrany
zhotovitel diela podla tejto zmluvy,

c) driom nasledujucim po dni jej zverejnenia v zmysle zakona €. 211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe k informaciam a o zmene a doplneni niektorych zakonov
v aktualnom zneni.

O nadobudnuti U€innosti zmluvy svedCi pisomné potvrdenie o zverejneni zmluvy. Obec
Kostolna - ZarieCie vyda ucCastnikovi zmluvy na poziadanie potvrdenie o zverejneni
zmluvy.

Zhotovitel je povinny pocCas zhotovenia predmetu zmluvy udrziavat na stavenisku
poriadok a Cistotu a zabezpecCit odstranenie znecistenia okolitych pozemnych komunikacii
vzniknutého realizaciou diela. Zaroven je zhotovitel povinny dodrzZiavat vSetky pravne
predpisy Slovenskej republiky. Su¢astou dokladov ku preberaciemu konaniu stavby budu
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doklady o likvidacii vSetkych odpadov vzniknutych pri realizacii diela opravnenym
zneskodnovatelom odpadov.

Tato zmluvu je mozné menit a dopinat len formou pisomnych dodatkov podpisanych
opravnenymi zastupcami oboch zmluvnych stran, ktoré budu tvorit neoddelitelnu sucast
tejto zmluvy.

Tato zmluva je vyhotovena v 3 rovnopisoch, z ktorych objednavatel obdrzi 2 vyhotovenia
a zhotovitel 1 vyhotovenie.

Pravne vztahy vyplyvajuce ztejto zmluvy a neupravené v tejto zmluve riadia sa
prislusnymi ustanoveniami zak. ¢. 513/1991 Zb., Obchodného zakonnika v plathom zneni.

Pisomnosti podla tejto zmluvy sa povazuju za doruCené najneskér uplynutim 5-tich
pracovnych dni od ich zaslania poStou na adresu zmluvnej strany uvedenej pri
zhotovitelovi v obchodnom registri a pri objednavatelovi v &l. | tejto zmluvy. Za prijatu sa
povazuju tiez pisomnosti, ktoré druha zmluvna strana odmietla prevziat. V pripade, ak je
s obsahom pisomnosti spojené prerusSenie/nezacatie plynutia lehoty podla tejto zmluvy,
tak pre preruSenie/nezacatie plynutia lehoty je rozhodny datum podania pisomnosti na
poste.

V Kostolnej-Zarieci, dha 30.6.2017 V Kostolnej - Zarieci, dha 30.6.2017
Za zhotovitela: Za objednavatefla:
Peter Surovsky Ing. Miroslav Jancar
konatel spoloCnosti starosta obce
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