ZMLUVA O DIELO

uzavretd v zmysle § 536 a nasledujtcich ustanoveni Obchodného zakonnika &. 513/1991 Zb.

Objednavatel’:

Sidlo:

Zastupeny:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:

IBAN:

(d’alej len ,, objedndvatel )

Zhotovtel’:

Sidlo:

Zastupeny:

ICO:

DIC:

IC DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

(d’alej len ,,zhotovitel*)

I. Zmluvné strany
Obec Lovéa

Obecny urad, Geromettova 95, 966 21 Lovéa
Ondrej Bahno - starosta obce

00320 820

2020529709

V3ieobecna uverova banka, a.s.

SK90 0200 0000 0000 0592 8422

Pri Jazere plus s. r. o.

Vinohradska 1942/23, 900 31 Stupava
Vladimir Pollak - konatel’

44 866 241

2022867352

SK2022867352

Tatra banka, a. s.

SK41 1100 0000 0029 4903 3633

II. Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je realizacia stavebnych prac pri realizicii zberného dvora v obci Lovéa.

I
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Nazov stavby: Zberny dvor Lovéa
Miesto realizacie diela: Obec Lovéa
Zhotovitel’ vykona dielo podl'a nim predloZenej cenovej ponuky:.

Zhotovitel’ sa zavizuje vykonat’ dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost.

6. Zhotovitel sa zavizuje, Ze zhotovi a doda dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve, v poZadovanych kvalitativnych podmienkach a zmysle STN.

7. Dodavkou stavebnych prac sa na wlely tejto zmluvy rozumie dodavka vietkych prac
a materidlov nutnych k riadnemu vykonaniu diela.

8. Funkciu technického dozoru za zhotovitela bude vykondvat: Vladimir Pollk

9. Rozpis prace: podl'a rozpoétu, ktory tvori prilohu tejto zmluvy



111 Cas zhotovenia

Zhotovitel’ sa zavizuje:
a) nastupit’ na plnenie predmetu zmluvy: do 14 dni odo diia G&innosti zmluvy.
b) ukongit’ dielo: do 3 mesiacov odo diia (i¢innosti zmluvy

V pripade omeSkania objednavatel'a sodovzdanim staveniska v dohodnutych terminoch,
pokial’ nebude dohodnuté inak, predlZuje sa automaticky termin ukondenia a odovzdania diela
o rovnaky pocet dnf ako trvalo omegkanie objednavaterla.

Ak zhotovitel' pripravi dielo alebo jeho ucelenti Zast na odovzdanie pred dohodnutym
terminom, zavizuje sa objednavatel toto dielo prevziat’ aj v skorSom ponitknutom termine.

Objednavatel’ sa zavizuje, ze dokonené dielo prevezme azaplati za jeho zhotovenie
dohodnuti cenu.

Dodrzanie ¢asu plnenia zo strany zhotovitela je zavislé od riadneho a v&asného
spolupdsobenia objednavatela dohodnutého v tejto zmluve, Po dobu omeskania objednavatela
s poskytnutim spolupdsobenia nie je zhotovitel' v oméskani so splnenim zavizku. Po dobu
omeskania s poskytnutim spolupdsobenia sa prediZi termin dokongenia préc na diele, pokial’ to
zhotovitel pisomne oznami objednavatelovi.

IV. Cena

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle zdkona
€. 18/1996 Z. z. o cenich a vykonévacich vyhlaSok ako pevna cena v zmysle zhotovitefom
predloZenej cenovej ponuky zo diia 8.5.2020. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je
doloZena polozkovitym rozpodtom zhotovitela, ktory tvori prilohu tejto zmluvy aje jej
neoddelitel'nou suéast'ou.

Cena diela v rozsahu ¢l II. tejto zmluvy je stanovena nasledovne:

Cena diela bez DPH:127600,00 EUR
DPH: 25520,00 EUR
Cena celkom vratane DPH: 153120,00 EUR

(slovom: jednostopit'desiattritisicstodvadsat’ )

V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj naklady na vypracovanie revizii vyhradenych
technickych zariadeni, na vybudovanie, prevadzku, pripadné oplotenie a striZenie, udrzbu
avypratanie zariadenia staveniska zhotovitela aodvoz vybiliranej sute. Dalej v cene
za zhotovenie diela si obsiahnuté aj néklady na vietky potrebné povolenia k uZivaniu
verejnych ploch, pripadne rozkopavky alebo priekopy verejnych komunikacii. Povolenia
zaist'uje zhotoviter’.

Vcene za zhotovenie diela si obsiahnuté naklady na zasobovanie staveniska vodou
a elektrickou energiou vratane s tym spojenych nakladov ako aj vetky niklady na zriadenie
pripojok.



Zmluvné strany sa dohodli, Ze zmena ceny diela je moZna iba:

a) za vykonané naviac prace, ktorych potreba vznikla podas realizacie diela a neboli sicast'ou
projektovej dokumenticie. Naviac prace buda vy$pecifikované v dodatku k tejto zmluve
abuda dolozené polozkovitym rozpo&tom zhotovitela. PoZiadavka objednévatela na
naviac prace bude zapisand do stavebného dennika a odsthlasena stavebnym dozorom.
V pripade, Ze zhotovitel vykond naviac price bez odsithlasenia objednavatela,
objednavatel’ ich nebude akceptovat’ a nie je povinny uhradit’ ich cenu.

b) v pripade zmeny pravnych prepisov, napr. upravujucich vysku sadzby DPH.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze celkova cena prac navySe podla predchddzajiceho odseku
nesmie prekrocit’ 10% z dohodnutej celkovej ceny diela, ak sa objednavatel so zhotovitelom
pisomne nedohodnt inak.

Faktiry na Ghradu budii objednavatelovi odovzdané suCasne sodovzdanym predmetom
plnenia. Musia obsahovat’ naleZitosti dafiového dokladu a $pecifikiciu ceny. Sucast'ou faktar
musia byt’ preberacie protokoly. Lehota splatnosti faktiry je 30 dni odo diia jej dorucenia.

V. Platobné podmienky

Cenu za zhotovenie diela uhradi objednavatel’ na zaklade dafiovych dokladov - faktur, ktoré
zhotovitel’ vystavi na zaklade zapisnice o odovzdani a prevzati prac.

Zhotovitel' vystavi po ukondeni diela a po odsahlaseni zrealizovanych pric a dodévok
koneénu faktiru.

Konedna faktira bude vystaveni po odstrineni vsetkych vad anedorobkov vyplyvajucich
z preberacieho konania. Koneénou faktirou bude vykonané celkové vysporiadanie ceny
za zhotovenie diela.

Pripadné naviac price buda osobitne fakturované a prislusna faktira bude oznafena
zodpovedajiicim &islom dodatku k tejto zmluve o dielo.

Jednotlivé faktury musia obsahovat’ vietky udaje a naleZitosti stanovené platnymi pravnymi
predpismi. Ak tieto idaje faktira neobsahuje, objednavatel’ je opravneny ju vratit. Lehota
splatnosti plynie aZ od predloZenia faktiry, ktora obsahuje vSetky potrebné naleZitosti.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak vdeii splatnosti zmluvnej ceny eviduje
objednavatel' splatni pohladavku voci zhotovitelovi, je opravneny takito pohladavku
jednostranne zapoditat' vodi zmluvnej cene. ZvySok zmluvnej ceny presahujiici zapocitani
sumu je objednavatel povinny uhradit’ a zhotovitela pisomne upovedomit’ o zipolte
bez zbytoéného odkladu.

VL Odovzdanie a prevzatie diela

Zmluvné strany sa dohodli, Ze predmetom odovzdania a prevzatia bude riadne ukon¢ené dielo.
Riadnym ukon&enim diela sa rozumie dielo bez vad a nedorobkov.

Mensie vady anedorobky, ktoré nemajii vplyv na bezpe¢nost aneovplyvnia prevadzku,
nebrénia prevzatiu. Zhotovitel je vSak povinny odstranit’ tieto vady anedorobky na svoje
naklady v lehotich vzijomne dohodnutych v zapisnici z odovzdania a prevzatia diela.



O odovzdani a prevzati spifu zmluvné strany »Zapisnicu o odovzdani a prevzati®, ktord bude
podpisand zastupcami zmluvnych strdn. Podmienkou prevzatia diela a Ghrady konecnej
faktury bude ukongenie stavby bez vad a nedorobkov.

K preberaciemu konaniu zhotovitel’ predloZi samostatnii dokumentaciu v tomto rozsahu:
a) osvedlenie akosti, atesty pouZitych materidlov a komponentov v slovenskom Jjazyku,
vyhlasenie o zhode stavebnych vyrobkov

Z preberacieho konania sa vyhotovi zdpisnica, ktord bude obsahovat’ najma:
a) zhodnotenie kvality diela

b) stpis zistenych vad a nedorobkov

¢) dohodu o spdsobe a lehotéch na odstranenie pripadnych v4d a nedorobkov
d) zéruéné lehoty

e) stipis odovzdavanych dokladov

f) prehlasenie objednavatela, Ze dielo prebera

VI Zaruéna doba - zodpovednost’ za vady

Zhotovitel’ poskytuje na zhotoveny predmet diela podra tejto zmluvy zaruéna dobu v dizke 60
mesiacov. Zaru¢nd doba zaéina plyniit’ diiom protokolarneho odovzdania a prevzatia diela.

Zhotovitel' zarucuje, Ze predmet diela bude vykonany riadne a véas, bez chyb a bude spliiat’
poziadavky stanovené v zmluve o dielo avo vSeobecne zdviznych pravnych predpisoch.
Na vady diela sa vzfahuji ustanovenia § 560 a nasl. ustanovenia Obchodného zakonnika.

Ak sa v dohodnutej zaruénej dobe zistia vady diela, je tieto objednévatel’ povinny vdas
pisomne reklamovat u zhotovitela. Zhotovitel je povinny bezodkladne od obdr¥ania
reklamécie oznamit’ objednévatefovi spdsob a &as odstranenia reklamovanych vad a vady
bezodkladne, najneskdr viak do 30 dni odstranit. Zhotovitel’ je povinny odstranit vady diela
vCas, riadne a na vlastné naklady.

V pripade, Ze zhotovitel’ neodstrani reklamovan(i vadu v dohodnutom termine alebo na riadne
uplatnend reklaméciu nereaguje, zaplati objednévatelovi zmluvnii pokutu vo vyske 0,05 %
z celkovej ceny diela za kazdy defi omeskania aZ do odstranenia vady. Pokuta sa vztahuje
na kazda zmluvnii povinnost’ osobitne.

O odstraneni vady spiu zmluvné strany zapisnicu v dvoch vyhotoveniach. Zapisnicu podpisu
opravneni zastupcovia zmluvnych stran.

Ak zhotovitel’ nesplni zmluvne dohodnuty termin zhotovenia diela podla tejto zmluvy, ma
objednavatel' privo poZadovat' a zhotovitel' povinnost’ zaplatit zmluvnu pokutu vo vyske
0,05 % z celkovej ceny diela za kazdy deti omeskania.

ZAk zhotovitel' nesplni, resp. porusi indl svoju zmluvni povinnost’ sivisiacu so zhotovenim
diela podla tejto zmluvy, m4 objednavatel’ pravo pozadovat a zhotovitel' povinnost zaplatit
zmluvni pokutu vo vyske 80 EUR za kazdé jedno poruenie.

Ak bude objednévatel’ v omeskani so zaplatenim faktiry podfa tejto zmluvy, ma zhotovitel
nérok na thradu droku z omeskania vo vyske 0,05 % z dlnej sumy za kaZdy defi omeskania.

Objednavatel si vyhradzuje pravo odmietnut’ prevziat’ predmet zmluvy ak ma dielo vady, teda
ak vykonanie diela nezodpoved4 vysledku uréenému v zmluve.



L.

VIIL DalSie priva s povinnosti zmluvnych stran

Zhotovitel’ vykona dielo na svoje ndklady a na vlastné nebezpeenstvo. Zhotovitel’ vyhlasuje,
7e ma vietky opravnenia nevyhnuiné na vykonavanie ¢innosti a ma odborne spdsobili osobu
na vykon funkcie stavbyvediceho stvisiace s predmetom zmluvy v rozsahu tejto zmluvy.

Zhotovitel' a objednavatel’ budii plnit' svoje povinnosti stvisiace s pripravou a realizaciou
predmetu tejto zmluvy v Gzkej spolupraci a budi sa zucastiiovat’ konzultacii a kontrolnych dni
zvolanych na podnet ktorejkol'vek zmluvnej strany.

Zhotovitel’ vedie odo diia prevzatia staveniska o pracach, ktoré vykondva, stavebny dennik,
do ktorého sa zapisuji vietky skutoénosti ddlezité pre plnenie zmluvy. V priebehu pracovného
¢asu musi byt dennik na stavbe trvalo pristupny. Vedenie stavebného dennika sa kon¢i dfiom,
ked’ sa odstrania vady diela, resp. stavebné zavady a nedorobky. Denné zapisy do stavebného
dennika ditatelne zapisuje opravneny zastupca zhotovitela zasadne v dem, ked’ sa price
vykonali alebo ked’ nastali okolnosti, ktoré s predmetom zdpisu. Okrem oprivneného
zastupcu zhotovitela méZe vykondvat' potrebné zdznamy v stavebnom denniku stavebny
dozor, pripadne aj iné prisluiné organy verejnej spravy ako aj objedndvatel’, resp. nim
splnomocnené osoby.

Zhotovitel’ je povinny umoznit’ objednavatelovi vykonat kontrolu dodrZiavania povinnosti
zhotovitel'a vyplyvajicich zo zdkona alebo tejto zmluvy ana tento Gdel mu poskytnut
potrebntl stdinnost’. Zhotovitel vyzve objednavatela na preverenie prac, ktoré v d’alSom
pracovnom postupe budu zakryté alebo sa stand nedostupnymi. Vyzva musi byt
objednavatelovi dorugend pisomne, najmenej dva pracovné dni vopred. Vyzva sa méze
uskutoénit’ zipisom v stavebnom denniku, pokial’ takyto zapis zistupca objednavatela
podpise. Ak sa objedndvatel’ na preverenie prac v urCenej lehote nedostavi hoci bol na to
riadne vyzvany, je povinny uhradzat’ naklady odkrytia, pokial’ takéto odkrytie pozaduje. Ked
sa viak zisti, Ze prace boli vykonané chybne, nesie néklady dodato¢ného odkrytia zhotovitel’.
Vyntitené odchylky od realizaéného projektu stavby je povinny zhotovitel’ vopred prerokovat
s objednavatel'om.

Zhotovitel' bude pri plneni predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou.
Zavizuje sa dodrziavat veobecne zdvizné predpisy, technické normy a podmienky tejto
zmluvy. Zhotovitel sa bude riadit' vychodiskovymi podkladmi objednévatela, pokynmi
objednavatel'a, zapismi adohodami opravnenych pracovnikov zmluvnych stran
a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych organov §titnej spravy. Zhotovitel’ je povinny
realizovat prace v&as akvalitne podla projektu, dodrZiavat zikony, vyhlasky, STN,
technologické postupy, podmienky stavebného povolenia.

Zhotovitel' zodpoveda v plnom rozsahu za ochranu pred poziarmi podla § 3 a § 4 zdkona
&. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poZiarmi v zneni neskor§ich predpisov aza dodrZiavanie
bezpe&nostnych pravidiel podl'a zdkona &. 124/2006 Z. z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri
préci. Dalej sa zhotovitel' zavizuje dodrziavat ustanovenia vyhl. & 367/2001 Z. z., vyhlasky
& 718/2002 Z. z. avyhl. & 374/1990 Z. z. so zretelom na S3pecifické podmienky
objednavaterla.

Pred nastupom do prace v objektoch objednavatel’a absolvuji pracovnici zhotovitela poucenie
0 BOZP a PO zhotovitefom na mieste realizacie diela. Nepoudenych pracovnikov nebude
zhotovitel’ zamestnavat’.

Pokial' zhotovitel' porufuje pri plneni predmetu tejto zmluvy bezpetnostné predpisy, je
objednavatel’ opravneny dat’ prikaz prerusit’ prace do tych &ias, nez zhotovitel’ urobi napravu.
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10.

11.

12.

O ¢as takéhoto prerusenia prac sa nepredlzuje celkovd doba na ukonéenie diela podla tejto
zmluvy.

Pocas realizacie prac je povinny zhotovitel manipulovat s naradim, mechanizmami
a materialom tak, aby nedoSlo k poskodeniu majetku objednavatela. V pripade jeho
poSkodenia je povinny zhotovitel’ uviest’ poskodeny majetok do pévodného stavu na vlastné
néaklady alebo nahradit’ ndklady na opravu, resp. vzniknuta $kodu.

Zhotovitel' je povinny udrZiavat na prevzatom stavenisku a pristupovych komunikéaciach
poriadok a ¢istotu.

Zhotovitel' sa zavdzuje, Ze odpad vzniknuty podas stavebnych prac zlikviduje na vlastné
naklady v stilade so zdkonom o odpadoch &. 223/2001 Z. z. o likvidécii, mnoZstve a triede
odpadu, predlozi objednavatelovi potvrdenie, Ze bolo vykonané na riadeni skladku.

Zhotovitel’ uvolni stavenisko do 15 dni odo diia podpisania zapisnice o odovzdani a prevzati
diela.

IX. Spolo¢né a zaverecné ustanovenia

Pravne vztahy touto zmluvou vyslovne neupravené sa spravuju prisluSnymi ustanoveniami
zakona €. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich predpisov.

Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je moZné vykonat' po dohode stran pisomnymi, datovanymi
a vzostupne Cislovanymi dodatkami.

V pripade, Ze organ verejnej spravy alebo Statneho dohl'adu SR vyda rozhodnutie, ktoré bude
mat’ za nasledok potrebu zmien predtym schvalenych alebo doporuéenych rieSeni, a toto
zapriCini dodatoéné naklady alebo posunutie terminov, bude tito skutoCnost zmluvnymi
stranami prerokovana do 15 dni. Tak isto sa bude postupovat’ aj pri zmenach vieobecne
zaviznych pravnych predpisov Slovenskej republiky.

Pri odstipeni od zmluvy sa obidve zmluvné strany riadia ustanoveniami § 344 - § 351
Obchodného zakonnika. Za podstatné poruSenie zmluvy zo strany zhotovitela sa povaZuje
najmé prekroCenie terminov zhotovenia diela podla tejto zmluvy o viac ako 90 dni a pripad,
ze zhotovitel’ dielo nezhotovuje riadne.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripadoch, kedy tito zmluva alebo platné pravne predpisy
umoZiiujii objednavatel'ovi alebo zhotovitel'ovi odstipit’ od zmluvy pred uplynutim ukonéenia
diela, zmluvné strany tak urobia aZ po tom, ako druh4 strana ani po pisomnej vyzve s uréenim
primeranej, najmenej 30 diiovej lehoty, neodstrani zdvadny stav.

V pripade, Ze bude tato zmluva ukonéena pred riadnym skondenim diela z dévodu na strane
zhotovitel'a, sa zhotovite zavdzuje uhradit’ objedndvatefovi vSetky ndklady spojené
so zabezpeCenim nédhradného zhotovitel'a auhradit Skodu vcelom rozsahu, ktora tym
objednéavatelovi vznikne.

Na tcely tejto zmluvy sa za okolnosti vyluCujice zodpovednost' (vy$8iu moc) povazuje
prekaZka, ktora nastala nezévisle od vble povinnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti,
ak nemozno rozumne predpokladat’, Ze by povinna strana tito prekazku alebo jej nasledky
odvrétila alebo prekonala, a Ze v ase vzniku zavizku tito prekdzku predvidala. V pripade, ak
omeskanie zmluvnej strany z dévodu takejto prekazky trva dlhsie nez 6 mesiacov, mdZe druhi
zmluvna strana od zmluvy odstupit’.



8. Tato zmluva je vyhotovend v dvoch exempldroch, z ktorych po vzdjomnom podpisani si
objedndvatel’ ponechd jeden exemplar a zhotovitel’ jeden exemplar.

9. Tato zmluva nadoblda platnost’ diiom jej podpisania obidvoma zmluvnymi stranami
a ucinnost’ ditom nasledujlicim po dni zverejnenia v zmysle § 47a Ob¢&ianskeho zakonnika.

Priloha: Rozpocet na stavbu

V Lovgi ¢.4.MA) 2078 V Stupave 22.5.2020
objedndvatel . zhotovitel
Ondrej Bahno Vladimir Pollak
starosta obce konatel’ spolo¢nosti



