

DOHODA O SPOLUFINANCOVANÍ VYBUDOVANIA VODOVODU

uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka v platnom znení medzi týmito zmluvnými stranami (ďalej len „*Dohoda*“):

Účastník č. 1:

Eubomír Kováčik, rodený Kováčik
narodený dňa:
trvale bytom: Ul. Valová č. 4259/18, 921 01 Piešťany
štátny občan Slovenskej republiky
(ďalej len „*Účastník č. 1*“)

Účastník č. 2:

Božena Praženková, rodená Mikuličková
narodená dňa:
trvale bytom: Modrovka č. 26, 916 35 Modrovka
štátna občianka Slovenskej republiky
(ďalej len „*Účastník č. 2*“)

Účastník č. 3:

Renáta Kubašková, rodená Strakotová
narodený dňa:
trvale bytom: Námestie Antona Bernoláka č. 1045/12,
029 01 Námestovo
štátna občianka Slovenskej republiky
(ďalej len „*Účastník č. 3*“)

Účastník č. 4:

Ing. Pavol Strakota, rodený Strakota
narodený dňa:
trvale bytom: Modrovka č. 1, 916 35 Modrovka
štátny občan Slovenskej republiky
(ďalej len „*Účastník č. 4*“)

Účastník č. 5:

Viliam Šlahor, rodený Šlahor
narodený dňa:
trvale bytom: Modrovka č. 56, 916 35 Modrovka
štátny občan Slovenskej republiky
(ďalej len „*Účastník č. 5*“)

Účastník č. 6:

Iveta Valovičová, rodená Čuvalová
narodená dňa:
trvale bytom: Hrádok č. 133, 916 33 Hrádok
štátna občianka Slovenskej republiky
(ďalej len „*Účastník č. 6*“)

Účastník č. 7:

Obec Modrovka
Modrovka č. 35
916 35 Modrovka
IČO: 687 243
bankové spojenie: IBAN : SK60 5600 0000 0052 0098 7009

zastúpená starostom: Ing. Vladimír Balaj
(ďalej len „Účastník č. 7“ alebo „Obec Modrovka“)

(ďalej spolu aj ako „účastníci Dohody“)

Článok I.

1. Účastníci 1/ až 7/ sa dohodli, že táto zmluva je nováciou, resp. spresnením čl. V posledný odsek kúpnej zmluvy zo dňa 20.11.2017, v zmysle ktorého sa Obec Modrovka zaviazala do 1 kalendárneho roka od podpisu predmetnej zmluvy vybudovať na parcele registra C-KN číslo 138/9, 138/10, 288/26, 288/27, 288/29, 288/30, 288/32, 288/33, 288/35, 288/36, 288/37, 288/38, 288/39, 288/40 evidovaných Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor, pre okres Nové Mesto nad Váhom, obec Modrovka, katastrálne územie Modrovka, príjazdovú štrkovú cestu a prípojku vody.
2. Spresnenie dotknutého ustanovenia čl. V, posledný odsek Kúpnej zmluvy zo dňa 20.11.2017 spočíva v tom, že Obec Modrovka prípojku vody podľa bodu 1. tohto článku vyššie zrealizuje na základe spolufinancovania účastníkov v zmysle tejto Dohody.

Článok II.

1. Obec Modrovka sa zaväzuje **vybudovať vodovod** na parcele registra C-KN číslo C 288/38, C 288/35, C 288/37, C 288/36 evidovaných Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom, katastrálny odbor, pre okres Nové Mesto nad Váhom, obec Modrovka, **katastrálne územie Modrovka** a to podľa dokumentácie Rozpočet – IBV Modrovka – lokalita „Za škôlkou“ - II. etapa, Vodovod, ktorá tvorí prílohu tejto dohody (ďalej len „vodovod“).
2. Účastníci tejto Dohody sa dohodli na **nasledovnom financovaní výstavby vodovodu**, a to v súlade s rozpočtom, celkovou cenou vodovodu s jednotlivými technologickými časťami vodovodu, ktorí rozpočet tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto Dohody:
 - a) **Účastník č. 1** suma vo výške **1 088,21 EUR** (slovom tisícosemstoosemdesiat eur dvadsaťjeden centov)
 - b) **Účastník č. 2** suma vo výške **1 088,21 EUR** (slovom tisícosemstoosemdesiat eur dvadsaťjeden centov)
 - c) **Účastník č. 3** suma vo výške **1 088,21 EUR** (slovom tisícosemstoosemdesiat eur dvadsaťjeden centov)
 - d) **Účastník č. 4** suma vo výške **1 088,21 EUR** (slovom tisícosemstoosemdesiat eur dvadsaťjeden centov)
 - e) **Účastník č. 5** suma vo výške **5 441,05 EUR** (slovom päťtisícštyristoštyridsaťjeden eur päť centov)
 - f) **Účastník č. 6** suma vo výške **5 441,05 EUR** (slovom päťtisícštyristoštyridsaťjeden eur päť centov),
 - g) **Účastník č. 7** suma vo výške **3 209,30 EUR** (slovom tritisícvestodevät eur tridsať centov).

Účastník č. 1 až Účastník č. 6 tejto Dohody sa zaväzujú uhradiť sumu podľa bodu 2 tohto článku najneskôr do 5 dní od uhradenia faktúry za zrealizovanie vodovodu externým dodávateľom Obce Modrovka a to na bankový účet Obce Modrovka uvedený v záhlaví tejto Dohody.


4. Účastníci tejto Dohody **berú na vedomie, že vlastníkom vodovodu bude po jeho vybudovaní obec Modrovka.**
5. Obec Modrovka sa zaväzuje zabezpečiť po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia k vodovodu správu vodovodu spoločnosťou spĺňajúcou zákonom stanovené predpoklady.


Článok III.

1. Táto Dohoda je vyhotovená v siedmych (7) vyhotoveniach, po jednom (1) pre každého účastníka tejto Dohody.
2. Táto Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu všetkými jej účastníkmi.
3. Účastníci tejto Dohody sa s jej obsahom riadne oboznámili, jej obsahu rozumejú, a na znak súhlasu s ním ho vlastnoručne podpisujú.


V Modrovke dňa 10.04.2019



Eubomír Kováčik



Božena Praženková


Renáta Kubašková


Ing. Pavol Strakota


Iveta Valovičová


Viliam Šlahor


Obec Modrovka
Ing. Vladimír Balaj, starosta



Príloha: Rozpočet – IBV Modrovka – lokalita „Za škôlkou“ - II. etapa, Vodovod vydaný dňa 08.04.2019 obchodnou spoločnosťou Inžinierske stavby Trenčín, s.r.o. skrátený názov : IST, s.r.o., so sídlom Dolné Pažite 87/78, 911 06 Trenčín, IČO: 47 593 075


KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	IBV Modrovka - lokalita Za škôlkou - II. Etapa	JKSO	
Název objektu	Vodovod	EČO	
		Miesto	
Objednávateľ	Obec Modrovka	IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	IST, s.r.o.		
Spracoval			
Rozpočet číslo		CPV	
Dňa	08.04.2019	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	5 768,69	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	9 601,52	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	15 370,21	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	0,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady		
Dátum a podpis		Pečiatka		23 Súčet 7, 12, 19-22	15 370,21	
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 15 370,21	3 074,04	
Dátum a podpis		Pečiatka		25 Cena s DPH (r. 23-24)	18 444,25	
Zhotoviteľ				E Prípochy a odpočty		
Dátum a podpis		Pečiatka		26 Dodávky zadávateľa	0,00	
		 INŽINIERSKE STAVBY TRENČÍN Pečiatka Dolné Pažite 8778 911 06 Trenčín		27 Kľzavá doložka	0,00	
				28 Zvýhodnenie + -	0,00	

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: IBV Modrovka - lokalita Za škôlkou - II. Etapa
 Objekt: Vodovod

Objednávateľ: Obec Modrovka
 Zhotoviteľ: IST, s.r.o.
 Miesto:

Spracoval:
 Dátum: 8. 4. 2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV Práce a dodávky HSV		5 768,69	8 844,27	14 612,96	78,242
1	Zemné práce	779,06	4 211,46	4 990,52	46,400
4	Vodorovné konštrukcie	0,00	864,92	864,92	30,630
8	Rúrové vedenie	4 989,63	3 526,12	8 515,75	1,212
99	Presun hmôt HSV	0,00	241,77	241,77	0,000
VRN Vedľajšie rozpočtové náklady		0,00	757,25	757,25	0,000
VRN03	Geodetické práce	0,00	332,66	332,66	0,000
Celkom		5 768,69	9 601,52	15 370,21	78,242



**INŽINIERSKE
 STAVBY TREŇČÍN**

Dolné Pažite 87/78 | 911 06 Trenčín

ROZPOČET

IBV Modrovka - lokalita Za škôlkou - II. Etapa
Vodovod

Staviteľ: Obec Modrovka
Výstaviteľ: IST, s.r.o.

Spracoval:
Dátum: 8. 4. 2019

Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

14 612,96 78,242

HSV Práce a dodávky HSV

4 990,52 46,400

1	Zemné práce					
121101112	Odstránenie ornice s premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 1000 m3	m3	21,600	1,53	33,05	0,000
132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	151,200	14,29	2 160,65	0,000
132201209	Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	151,200	1,41	213,19	0,000
162301111	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 1000 m3 na vzdialenosť nad 50 do 500 m	m3	172,800	1,90	328,32	0,000
171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	59,400	0,96	57,02	0,000
174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	113,400	4,18	474,01	0,000
175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	43,200	21,88	945,22	0,000
583310001000	Kamenivo ťažené hrubé frakcia 0/8 mm	t	46,400	16,79	779,06	46,400

864,92 30,630

4 Vodorovné konštrukcie

451573111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	16,200	53,39	864,92	30,630
-----------	--	----	--------	-------	--------	--------

8 515,75 1,212

8 Rúrové vedenie

850265121	Výrez alebo výsek na potrubí z rúr plast. tlakových DN 100	ks	1,000	168,59	168,59	0,000
552520033900	Tvarovka EU z tvárnej liatiny, prírubová s hrdlom DN 100, PN 10 so zaisteným	ks	2,000	210,37	420,74	0,024

V cene tvaroviek nie je zahrnutý spojovací materiál

871271124	SDR11, SDR17 zváraných elektrotvarovkami D 110x10,0 mm	m	180,000	2,08	374,40	0,000
286130031400	Rúra HDPE na vodu PE100 PN10 SDR17 110x6,6x12 m	m	180,000	8,43	1 517,40	0,468
891261111	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	3,000	41,74	125,22	0,005
422210000500	Posúvač uzatvárací DN 100, liatinový, PN10	ks	3,000	143,89	431,67	0,084
422710000400	Teleskopická zemná súprava DN 100-150, výška 1,3-1,8 m	ks	3,000	35,61	106,83	0,013

Teleskopická zemná súprava na ovládanie uzatváracieho armatúry FRIALOC z uličného poklopu.

857261121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr hrdlových DN 100	ks	4,000	33,82	135,28	0,031
552520088300	Koleno liatinové prírubové s pätkou DN 80	ks	2,000	48,32	96,64	0,050
552520090400	Križ prírubový DN 100	ks	1,000	140,82	140,82	0,034
552520045300	Tvarovka prírubová TP liatinová FF kus, DN 80/200, PN 10 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	ks	2,000	40,84	81,68	0,018
552520060100	T-kus prírubový liatinový, DN 100/80, PN 10 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	ks	1,000	76,85	76,85	0,019
552520060200	T-kus prírubový liatinový, DN 100/100, PN 10 s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu	ks	1,000	81,35	81,35	0,019
891241111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80 hydrant	ks	2,000	33,82	67,64	0,002
4222491000	Posúvač uzatvárací DN 80 mm, liatinový PN 10	ks	2,000	115,12	230,24	0,076
422710000300	Teleskopická zemná súprava DN 80 výška 1,3-1,8 m	ks	2,000	35,61	71,22	0,008

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba: IBV Modrovka - lokalita Za škôlkou - II. Etapa
 Objekt: Vodovod

Objednávateľ: Obec Modrovka
 Zhotoviteľ: IST, s.r.o.
 Miesto:

Spracoval:
 Dátum: 8. 4. 2019

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkom	Hmotnosť celkom
HSV	Práce a dodávky HSV	5 768,69	8 844,27	14 612,96	78,242
1	Zemné práce	779,06	4 211,46	4 990,52	46,400
4	Vodorovné konštrukcie	0,00	864,92	864,92	30,630
8	Rúrové vedenie	4 989,63	3 526,12	8 515,75	1,212
99	Presun hmôt HSV	0,00	241,77	241,77	0,000
VRN	Vedľajšie rozpočtové náklady	0,00	757,25	757,25	0,000
VRN03	Geodetické práce	0,00	332,66	332,66	0,000
	Celkom	5 768,69	9 601,52	15 370,21	78,242



INŽINIERSKE
 STAVBY TRENČÍN

Dolné Pažite 87/78 | 911 06 Trenčín